



Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/063/16

číslo smlouvy zhotovitele: 841/UA/010/16

**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I. Strany**

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300  
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Jiří Zimola**, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Luboš Průcha**, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:  
**Ing. Jitka Liláková**, rozpočtář - stavař odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386 720 185

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

WINGS CZ s.r.o.  
se sídlem: Školní 434/4, 370 10 České Budějovice  
zastoupený: Ivo Čížkem  
IČO: 281 33 676  
Osoba vykonávající technický dozor na stavbě: Ivo Čížek

K výkonu koordinátora BOZP je oprávněn(a):

INBEST spol. s.r.o.  
se sídlem: Rudolfovska 64, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Michalem Šmucrem  
IČO: 608 51 970  
Osoba vykonávající koordinátora BOZP: Bc. Tomáš Baloun

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel: STRABAG a.s.**

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
IČO: 60838744  
DIČO: CZ60838744  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 1100029040/5500  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634  
Zastoupená: Ing. Jindřichem Jilečkem – vedoucím PJ a Janou Holou – ekonomem PJ  
na základě plné moci

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek tel. č. 724 370 592

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Zdeněk Liška tel. č. 606 735 954

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Vladimír Žižka tel. č. 736 509 791

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Tomáš Váca Dis tel.č. 606 726 209

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

#### **a) Preambule**

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30. 3. 2016 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

#### **„Okružní křižovatka silnic II/141 a II/145 Husinec - Běleč“**

#### **b) Vymezení pojmů**

- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

#### **II. Předmět**

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou Akiprojekt, spol. s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, IČO: 02773961, zavazuje k provedení díla:

#### **„Okružní křižovatka silnic II/141 a II/145 Husinec - Běleč“,**

jmenovitě těchto stavebních objektů:

SO 02 Požadavky objednatele

SO 001 Příprava území

SO 002 Bourací práce

SO 101 Okružní křižovatka

SO 191 Dopravní značení

SO 201 Prodloužení propustků

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 801 Sadové úpravy

SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

Výše uvedenou projektovou dokumentaci se objednatel zavazuje zhotoviteli předat do 3 pracovních dnů od uzavření této smlouvy.

2. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.
3. Místo stavby: křižovatka silnic II/141 a II/145
4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
5. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dílo) provede včetně zákresu skutečného provedení a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
6. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

### III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
  - a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: nejdříve 6. 6. 2016, nedohodnou-li se strany jinak.
  - b) Termín předání a převzetí díla a termín dokončení stavebních prací (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 15 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště.
2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, příp. žádost o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby, nebo proveden zkušební provoz (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II. odst. 1. a 2.) samostatným předávacím protokolem.

#### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	7 697 152,18 Kč
DPH 21 %	1 616 401,96 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>9 313 554,14 Kč</b>

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
  - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.
3. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
  4. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
  5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

##### 5.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce zadávány formou jednacích řízení bez uveřejnění a není-li zároveň možno jejich cenu stanovit podle odst. 4, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

##### 5.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

5.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k podkladům poskytnutých zhotovitelem a jeho návrhu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

#### V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen schváleným soupisem prací, příp. jinými listinami, které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu bude **30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky. Uvedené zádržné může zhotovitel nahradit bankovní zárukou.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržných fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé výdaje a nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení stavebních prací.

#### VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení

- díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
  13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
  14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
  15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
  16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
  17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán.
  18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
  19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
  20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
  21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
  22. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele.
  23. V souladu s § 44 odst. 6 ZVZ je stanoveno, že vyznačené položky stavebních prací v oceněném výkazu výměr ve stavebních objektech 002 a 101, který je součástí této smlouvy, nesmí zhotovitel plnit prostřednictvím subdodavatele (podzhotovitele). Za subdodávku je považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty než zhotovitelem veřejné zakázky. Za subdodávku se nepovažují dodávky materiálů potřebných pro provedení stavebních prací.

24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

### VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejdříve dne 6. 6. 2016, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

### VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany-sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel

- povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které saňty o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání (např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem; po převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
  4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
  5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
  6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
  7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudace, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou kolaudaci.
  8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
  9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti pro zhotovitele.
  10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí či kolaudačního souhlasu.

#### **IX. Záruka, reklamace**

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců na obrusné vrstvy a 60 měsíců na ostatní práce.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti

obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinností podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

#### X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.
2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a ZVZ.
3. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
8. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu, který je určen v podmínkách o přidělení dotace z IROP. Přesný vzhled takového označení bude určen objednatelem.

9. Zhotovitel je povinen označit každou fakturu číslem projektu, ze kterého je dílo spolufinancováno. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
10. Zhotovitel je povinen mít po dobu plnění této smlouvy uvedené v čl. III uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti, a to ve výši 10 000 000 Kč.

### **XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

### **XII. Smluvní pokuty**

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezabavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
7. Za porušení závazku vyplývajícího z čl. VI., bodu 23 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč** za každou položku prací zadanou subdodavateli (podzhotoviteli).

### XIII. Všeobecná ustanovení


1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky předčasného užívání nebo zkušebního provozu, pokud stavba vyžaduje.
3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
4. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků (nebo majetkových správců Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, technik...) dotčených pozemků a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku objednatele).
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Tato zakázka je spolufinancována z fondu EU (IROP). Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.
7. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
9. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 390/2016/RK-85 ze dne 7. 4. 2016.


V Českých Budějovicích dne 12. 5. 2016


V Prachaticích dne 5. 5. 2016

za objednatele:

za zhotovitele:

  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje

  
Ing. Jindřich Jileček  
vedoucí PJ

  
Jana Holá  
ekonom PJ



**STRABAG**

STRABAG a.s.  
odštěpný závod České Budějovice  
oblast JIH  
PJ Prachatica  
Vodňanská 333, 383 11 Prachatic  
(4)

**SMLOUVU PŘEZKOUMALI**

Ing. Renata Rozhoňová  


**PLNÁ MOC**

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**  
 se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
 registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
 jejímž jménem jedná: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva  
 Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

**z m o c ň u j e**

Ing. Jiřího Mikeše, nar. [redacted] bytem [redacted] – vedoucího obchodně technického úseku  
 Jana Michalce, nar. [redacted] bytem [redacted] – technického vedoucí oblasti JIH  
 Ing. Lukáše Přebyla, nar. [redacted] bytem [redacted] – ekonomického vedoucí oblasti Jih  
 Ing. Lukáše Babku, nar. [redacted] bytem [redacted] – vedoucího PJ  
 Marii Jindrovou, nar. [redacted] bytem [redacted] – ekonomku PJ  
 Pavla Závěše, nar. [redacted] bytem [redacted] – vedoucího PJ  
 Marii Vyskočilovou, nar. [redacted] bytem [redacted] – ekonomku PJ  
 Pavla Žákovského, nar. [redacted] bytem [redacted] – vedoucího PJ  
 Ing. Jindřicha Jilečka, nar. [redacted] bytem [redacted] – vedoucího PJ  
 Janu Holou, nar. [redacted] bytem [redacted] – ekonomku PJ  
 Jana Michalce, nar. [redacted] bytem [redacted] – vedoucího PJ  
 Ing. Gabrielu Čadovou, nar. [redacted] bytem [redacted] – ekonomka PJ  
 Ing. Jaroslava Komrsku, nar. [redacted] bytem [redacted] – vedoucího PJ  
 Marii Růžičkovou, nar. [redacted] bytem [redacted] – ekonomku PJ

**k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce**

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) bez DPH.  
Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.
- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) bez DPH.

**Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.**

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2016.

V Praze dne 2.12.2015

[redacted]  
 Ing. Jaroslav Katzer  
 předseda představenstva  
 STRABAG a.s.

[redacted]  
 Ing. Jiří Dynka  
 člen představenstva  
 STRABAG a.s.

**Zmocnění přijímám:**

[redacted]  
 jméno, příjmení, funkce

Ing. Jindřich Jileček

[redacted]  
 jméno, příjmení, funkce

Jana Holá

**OVĚŘENÍ - VIDĚNACE**

Ověřuji, že tento opis složený z ...7... listů  
docelovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen  
složenou z ...7... listů.

V Českých Budějovicích dne - 4 -01- 2016

**Jaroslava Burianková**  
notářský tajemník



ASPE 9

Firma: ZESA

Soupis objektů s DPH

Stavba: M6 - Okružní křižovatka směr M/A a M/A 25: Husinec - Běleč

Varianta: ZR - Základní řešení

7 697 152,18

Odbytová cena

9 313 554,14

OC+DPH:

Sazba 1 0  
Sazba 2 15  
Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
02	Požadavky objednatelů	848 819,20	178 252,03	1 027 071,23
S.O. 001	Příprava území	10 368,11	2 177,30	12 545,41
S.O. 002	Bourací práce	390 223,74	81 946,99	472 170,73
S.O. 101	Okružní křižovatka	4 444 467,34	933 338,14	5 377 805,48
S.O. 191	Dopravní značení	472 752,94	99 278,12	572 031,06
S.O. 201	Prodloužení propustků	275 841,00	57 926,61	333 767,61
S.O. 401	Veřejné osvětlení	895 597,46	188 075,47	1 083 672,93
S.O. 801	Sadové úpravy	223 906,99	47 020,47	270 927,46
S.O. 901	Dopravně inženýrské opatření	135 175,40	28 386,83	163 562,23
	celkem	7 697 152,18	1 616 401,96	9 313 554,14

Prachovice 30.3.2016

Ing. Jindřich Jileček  
vedoucí PJ

Jana Holá  
ekonom PJ

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
odštěpný závod České Budějovice  
oblast JIH  
PJ Prachovice  
Vodňanská 333, 383 11 Prachovice  
(4)

## ASPE 9

Firma: ZESA  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :  
číslo a název SO: M6 02 Okružní křižovatka silnic II/141 a II/145 Husinec- Běleč  
číslo a název rozpočtu: 02 Požadavky objednatel  
02 Požadavky objednatel

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		02	<b>Požadavky objednatel</b>				
1	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP a ZTKP akreditovanou nezávislou zkušebníou odsouhlasenou objednatel. Bude čerpáno se souhlasem investora. POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY. oprava objízdných tras bude fakturováno dle skutečnosti bude čerpáno se souhlasem investora	KUS	3,000	5 700,00	17 100,00
2	02710		předpokládané úpravy : ACO 11+ 40 mm spoj. postřik 0,3 kg/m2 ACL 16+ 60 mm spoj. postřik 0,3 kg/m2 frézování v tl. 100 mm zalití spáry	M2	1 700,000	380,00	646 000,00
3	02711		NAHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA zajišťující ČSAD Autobusy ČB, a.s., bude fakturováno dle skutečnosti bude čerpáno se souhlasem investora	DEN	60,000	560,16	33 609,60
4	02711	1	NAHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA zajištění náhradní autobusové dopravy dle vyjádření ČSAD Autobusy České Budějovice, a.s. - viz. vyjádření P příloha F Doklady Vítějovice - Běleč - Třešovice - Husinec - viz. vyjádření P příloha Doklady Bude čerpáno se souhlasem investora.	DEN	60,000	560,16	33 609,60
5	02711	2	VYLEPENÍ OZNAMENÍ vylepení oznámení o změně obslužnosti zaslávek na označnický - viz. vyjádření P - ČSAD Autobusy České Budějovice, a.s. - příloha F Doklady Bude čerpáno se souhlasem investora.	KUS	3,000	1 500,00	4 500,00

6 02720					POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zařízení pro potřebu BOZP	KČ	1,000	6 000,00	6 000,00
7 02730					POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neponošení během výstavby a zpětné předání pro všechny SO	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
8 02851					jejich správcům, případná ochrana PRUZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU asportizace objízdných tras	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
9 02910					OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ geodetické vytyčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytyčení hranic trvalého i dočasného záboru), včetně soustavného vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
10 02911	1				OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETIČKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00
11 02911	2				OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETIČKÉ ZAMĚŘENÍ Vypracování geometrického plánu	KUS	1,000	7 000,00	7 000,00
12 02944					OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PŘEVODU V DIGIT FORMĚ dokumentace skutečného provedení v tištěné i digitální formě	KUS	1,000	17 000,00	17 000,00
13 029611					OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR zajištění geologa, geotechnika	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
14 02991	1				OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE billboard, čerpáno se souhlasem investora	KUS	1,000	9 000,00	9 000,00
15 02991	2				OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE pamětní deska, čerpáno se souhlasem investora	KUS	1,000	8 000,00	8 000,00
16 03110					ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ náklady na zřízení a odklizení zařízení staveniště	KČ	1,000	17 000,00	17 000,00
									<b>848 819,20</b>
									<b>848 819,20</b>

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Celkem

Vícepráce

Méněpráce

Méněpráce celkem

Celkem

0,00

0,00

0,00

848 819,20

**ASPE 9**

Firma: ZESA

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba : M6 Okružní křižovatka silnic II/141 a II/145 Husinec- Báteč  
 číslo a název SO: S.O. 001 Příprava území  
 číslo a název rozpočtu: S.O. 001 Příprava území

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zemní práce</b>							
1	11120R		ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	20,000	28,60	572,00
2	11201		KÁČENÍ STROMŮ D K MĚNE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ	KUS	5,000	611,50	3 057 50
3	11231		ŠTĚPKOVÁNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	5,000	215,57	1 077,85
<b>Zemní práce</b>							<b>4 707,35</b>

9	41914163		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>	KUS	28,000	202,17	5 660,76
9			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS			5 660,76
<b>Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>10 368,11</b>

**Ostatní ve výkazu nespecifikované práce**

<b>Vícepráce</b>							
<b>Vícepráce celkem</b>							<b>0,00</b>
<b>Méněpráce</b>							
<b>Méněpráce celkem</b>							<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>							<b>10 368,11</b>

## ASPE 9

Firma: ZESA

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: **M6** Okružní křižovatka silnic II/141 a II/145 Husinec - Běleč  
 číslo a název SO: **S.O.002** Bourací práce  
 číslo a název rozpočtu: **S.O.002** Bourací práce

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	1014101	01	4	5	6	7	8
<b>Smluvní požadavky</b>							
1	1014101	1	POPLATKY ZA SKLADKU beton 78,6*0,08*2=12,576 [A] 135*0,25*0,15*2=10,125 [B] 135*0,08*0,25*2=5,400 [C] (1+1)*2=4,000 [D]Celkem: A+B+C+D=32,101 [E]	M3	32,101	30,00	963,03
2	1014101	2	POPLATKY ZA SKLADKU kamenivo a nestmelené vrstvy 11,8*1,8=21,240 [A] 744,8*1,8=1 340,640 [B] 11,2*1,8=20,160 [C]Celkem: A+B+C=1 382,040 [D]	M3	1 382,040	30,00	41 461,20
3	1014101	3	POPLATKY ZA SKLADKU asfalt 151,2*2=302,400 [A] 313,5*2=627,000 [B]Celkem: A+B=929,400 [C]	M3	929,400	30,00	27 882,00

01 Smluvní požadavky 70 306,33

## Zemní práce

4	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVARNIC - nelze plnit subodávatelesky	M2	78,600	220,36	17 320,30
5	113291		(38+21)+45+27)*0,6=78,600 [A] ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE. ODVOZ DO 1KM - nelze plnit subodávatelesky	M3	11,800	258,76	3 053,37
6	113321		(20+15+24)*0,2=11,800 [A] ODSTRANĚNÍ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 1KM - nelze plnit subodávatelesky	M3	744,800	129,38	96 362,22
7	113338		vozovka 1680*0,43=722,400 [A] kostky (72+40)*0,2=22,400 [B]Celkem: A+B=744,800 [C] ODSTRANĚNÍ VOZOVEK A CHODŮ S ASFALTEM. ODVOZ DO 20KM - nelze plnit subodávatelesky	M3	151,200	335,56	50 736,87
8	113378		1680*0,09=151,200 [A] ODSTRANĚNÍ VOZOVEK Z DLAŽEB KOSTEK. ODVOZ DO 20KM - nelze plnit subodávatelesky	M3	11,200	390,65	4 375,28
9	11352		(72+40)*0,9=113,200 [A] ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - nelze plnit subodávatelesky	M	135,000	55,09	7 437,15
10	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA - nelze plnit subodávatelesky	km	202,500	12,86	2 592,00
11	11354		135*0,15*0,25*2*0,20=202,500 [A] ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - nelze plnit subodávatelesky	M	135,000	73,45	9 915,75

12	11354B	přilážba 135=135,000 [A] ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJINIKU - DOPRAVA - nelze plnit subdodavatelesky	tkm.	108,000	12,80	1 382,40
13	113728	135*0,08*0,25*2*20=108,000 [A] PŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM 2850*0,11=313,500 [A] Zemní práce	M3	313,500	339,23	106 348,61
						299 523,76

<b>9</b>						
Ostatní konstrukce a práce						
14	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZABRADLÍ - nelze plnit subdodavatelesky	M	18,000	70,81	1 274,58
15	966821	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OČEL - nelze plnit subdodavatelesky	M	172,000	83,05	14 284,60
16	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH - nelze plnit subdodavatelesky	KUS	1,000	666,09	666,09
17	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAC ŠACHET KOMPLETNÍCH - nelze plnit subdodavatelesky	KUS	1,000	2 490,97	2 490,97
18	968234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAC - nelze plnit subdodavatelesky	M	14,000	120,76	1 690,72
						20 352,76
						389 223,74

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	0,00
Méněpráce	0,00
Celkem	0,00
Celkem	390 223,74

## ASPE 9

Firma: ZESA

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : M6 Okružní křižovatka silnic III/141 a II/145 Husinec- Běleč  
 číslo a název SO: S.O.101 Okružní křižovatka  
 číslo a název rozpočtu: S.O.101 Okružní křižovatka

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1014101	01		Smluvní požadavky	M3	371,295	30,00	11 138,85
	01		POPLATKY ZA SKLADKU nestimelné vstvy (203,125+3,15)*1,8=371,295 [A]				
			Smluvní požadavky				11 138,85

## 1 Zemní práce

2	121101		SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM - nelze plnit subodávatelesky	M3	286,800	89,99	25 809,13
3	123831		(468+211+210+208+220+42+34+41)*0,2=286,800 [A] ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 1KM - nelze plnit subodávatelesky	M3	360,000	11,85	40 266,00
4	123836		30+180+30+120=360,000 [A] ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM - nelze plnit subodávatelesky	M3	203,125	188,65	38 319,53
5	132836		sanace podloží 325*0,5*1,25=203,125 [A] HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 20KM - nelze plnit subodávatelesky	M3	3,150	252,92	796,70
6	171104		(11+10)*0,3*0,5=3,150 [A] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 101% PS - nelze plnit subodávatelesky z mezidíponie	M3	1 082,400	44,93	48 632,23
7	1713R		30+180+30+120+(1680*0,43)=1 082,400 [A] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM NA 101% PS - nelze plnit zvýšení únosnosti podloží vápněním do hl. 0,5 m do 2% bude fakturováno dle skutečnosti	M3	1 109,375	172,91	191 822,03
8	17180	1	(1380+395)*0,5*1,25=1 109,375 [A] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - nelze plnit subodávatelesky sanace podloží	M3	203,125	135,98	27 620,94
9	17180	2	325*0,5*1,25=203,125 [A] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - nelze plnit subodávatelesky sítěřový ostavek	M3	2 187,520	135,98	297 458,97
10	18120		(230+90+160+237+203+360*2)-(30+180+30+120)+(1680*0,43)=1 186,600 [A] 2,21*452=998,92 [B] Celkem: A+B=2 187,520 [C] ÚPRAVA PÍKNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II. - nelze plnit subodávatelesky (1380+395)*0,5*1,25=2 187,520 [A]	M2	2 218,520	78,82	174 853,33
			Zemní práce				690 401,94

2	11 21263R	Zaklady TRATIVÝDY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM - neze plnit subodavatel'sky	M	20,000	321,29	6 425,80
2		Zaklady				6 425,80
4	12 465512	Vodorovné konstrukce DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC - neze plnit subodavatel'sky	M3	41,160	2 411,85	98 271,75
4		196*0,2*1,05=41,160 [A] Vodorovné konstrukce				98 271,75
5	13 561131	Komunikace PODKLADNÍ BETON TR. TL DO 150MM - neze plnit subodavatel'sky	M2	600,800		51 709,91
		pod kósky 395-395,000 [A] pod lom kámen 196*1,05=205,800 [B] Celkem: A+B=600,800 [C]				
	14 563114	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 200MM neze plnit subodavatel'sky	M2	1 587,000	206,72	119 637,67
		tl 180 mm 1380*1,15=1 587,000 [A]				
	15 563115	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 250MM neze plnit subodavatel'sky	M2	454,250	253,71	115 241,77
		tl 220 mm 395*1,15=454,250 [A]				
	16 563335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 250MM - neze plnit subodavatel'sky	M2	2 218,750	125,44	278 320,00
		(1380+395)*1,25=2 218,750 [A]				
	17 569333	ZPEVNĚNÍ KRAJNICE ŠTERKODRTI TL DO 150MM - neze plnit subodavatel'sky	M2	530,000	69,39	36 776,70
	18 572121	INFILTRAČNÍ POSTRIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	1 518,000	15,53	23 574,54
		1380*1,1=1 518,000 [A]				
	19 572211	SPOJOVACÍ POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	4 678,100	10,83	50 663,82
		1380+902*(1380+902)*1,05=4 678,100 [A]				
	20 574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 282,000	129,40	295 290,80
		1380+902=2 282,000 [A]				
	21 574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 70MM	M2	2 396,100	185,97	445 602,72
		(1380+902)*1,05=2 396,100 [A]				
	22 574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	1 745,700	211,26	368 796,58
		1380*1,1+(52+60+56+39)*1,1=1 745,700 [A]				
	23 58212	DLAŽBENÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC - neze plnit subodavatel'sky	M2	395,000	24,17	490 267,15
		Komunikace				2 576 880,76
8	24 87434	Potrubi POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	21,000	582,50	12 232,50
		11+10=21,000 [A]				
	25 89183R	VYUŠTĚNÍ POTRUBÍ - BETON	KUS	3,000	606,52	1 819,56
	26 89712	VPŮST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	5 678,09	11 357,38
		Potrubi				25 409,44
9	27 9113A1	Ostatní konstrukce a práce SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ. JEDNOSTR. UROVEN ZADRŽ N1, N2 - DODAVKA A MONTÁŽ prac. šířka W6 =2,1 m 24+20+18+64+18+44=188,000 [A]	M	188,000	1 716,46	322 694,48



## ASPE 9

Firma: ZESA

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : M6 Okružní křižovatka silnic II/141 a II/145 Husinec - Běleč  
 číslo a název SO: S.O.191 Dopravní značení  
 číslo a název rozpočtu: S.O.191 Dopravní značení

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet		CENA	
					jednotek	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA VĚTNE ODRAZNEHO PASKU	KUS	2,000		224,64	449,28
2	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTÁŽ	KUS	28,000		1 382,38	38 706,64
A4 4=4,000 [A] (A4 + žlutozelený podklad)								
C1 4=4,000 [B]								
P4 4=4,000 [C]								
IS3a 4=4,000 [D]								
Z3 12=12,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=28,000 [F]								
3	914141		DOPRAV ZNAČ ZAKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - DODAVKA A MONT	KUS	4,000		1 370,86	5 483,44
C4a 4=4,000 [A]								
4	914561		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINIK LAMELY FOLIE TR 2 - DOD A MONT	M2	36,980		3 052,76	112 891,05
4*2,15=8,600 [A]								
4*2,365*3=28,380 [B] Celkem: A+B=36,980 [C]								
5	914731		STALA DOPRAV ZARIZ Z3 OCEL S FOLII TR 2 DODAVKA A MONTÁŽ	KUS	12,000		875,51	10 506,12
6	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVANIM - DODAVKA A MONTÁŽ	KUS	28,000		1 762,54	49 351,12
7	914981		SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘIHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ	KUS	8,000		14 975,82	119 806,56
8	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLADKA (130+145+122+125+70+90)*0,25=170,500 [A] (58*2+66*2+44*2+65*2)*0,125=58,250 [B] 28+41+22+43=134,000 [C] Celkem: A+B+C=362,750 [D]	M2	362,750		115,20	41 788,80
9	915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODBRANĚNÍ 33*0,125+10+53*0,125+1=21,750 [A]	M2	21,750		276,48	6 013,44
10	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODAVKA A POKLADKA (130+145+122+125+70+90)*0,25=170,500 [A] (58*2+66*2+44*2+65*2)*0,125=58,250 [B] 28+41+22+43=134,000 [C] Celkem: A+B+C=362,750 [D]	M2	362,750		241,92	87 756,48
Ostatní konstrukce a práce								
Celkem 472 752,94								
Celkem 472 752,94								

## Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce/celkem

Materiál

Materiál/celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

Celkem

## ASPE 9

Firma: ZESA  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba :  
číslo a název SO:  
číslo a název rozpočtu:M6  
S.O.201  
S.O.201Okružní křižovatka silnic II/141 a II/145 Husinec- Běleč  
Proloužení propustků  
Proloužení propustků

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet		CENA	
					jednotek	celkem	jednotková	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
		01	Smluvní požadavky					
1	014101	1	POPLATKY ZA SKLADKU lomový kámen 6*1,8=10,800 [A]	M3	10,800	30,00	324,00	
2	014101	2	POPLATKY ZA SKLADKU beton 1,2*2=2,400 [A]	M3	2,400	30,00	72,00	
3	014101	3	POPLATKY ZA SKLADKU železobeton 0,4*2,2=0,880 [B]	M3	0,880	30,00	26,40	
		01	Smluvní požadavky				422,40	
		1	Zemní práce					
4	1134R		ODSTRAN DLAŽEB Z LOM KAMENE ODVOZ DO 20KM 30*0,2=6,000 [A]	M3	6,000	335,56	2 013,36	
5	131831		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 1KM (3*3)*1,2=7,200 [A]	M3	7,200	176,12	1 268,06	
6	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO-NÁSPY SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS (3*3)*1,2=7,200 [A]	M3	7,200	89,86	646,99	
7	17411		ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM (3*3)*1,2=7,200 [A]	M3	7,200	86,93	625,90	
		1	Zemní práce				4 554,31	
		2	Zaklady					
8	261214		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKČNÍ TR II NA POVRCHU D DO 35MM	M	31,870	40,43	1 288,50	
9	27232R		ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) limec ze ŽB	M3	6,100	2 559,66	15 613,93	
10	286R		OCEL TRNY R20, VLEPENÉ DO VYVRTANÝCH OTVORU	KUS	53,000	132,05	6 998,65	
		2	Zaklady				23 901,08	
		3	Svislé konstrukce					
11	386365		VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JIMEK Z OCELI 10505	T	0,397	18 927,99	7 514,41	
		3	Svislé konstrukce				7 514,41	
		4	Vodorovné konstrukce					
12	45131		PODKL A VYPLŇ VRSTVY Z PROST BET pro diažbu	M3	2,850	2 341,55	6 673,42	
13	451311		PODKL A VYPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	3,000	2 341,55	7 024,65	
14	451314		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	7,100	2 685,11	19 064,28	
15	45152		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO (4,5*3,5*4,5)*1=12,500 [A]	M3	12,500	734,60	9 182,50	
16	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	7,600	2 411,85	18 330,06	



## ASPE 9

Firma: ZESA

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

M6 Okružní křižovatka silnic II/141 a II/145 Husinec- Běleč  
 Veřejné osvětlení  
 Veřejné osvětlení

M6  
 S.O.401  
 S.O.401

Stavba :  
 číslo a název SO:  
 číslo a název rozpočtu:

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
11.1			vytyčení kabel. trasy	KM	0,800	4 031,95	3 225,56
21.2			výkop rýhy 350/800mm Z3	bm	479,000	73,45	35 182,55
31.3			výkop rýhy 500/1200mm Z3	bm	322,000	110,18	35 477,96
41.4			odvoz zeminy do 1km	M3	65,700	57,60	3 784,32
51.5			odvoz zeminy za každý další km (10km)	M3	657,000	9,60	6 307,20
61.6			násep zeminy	M3	6,000	65,46	392,76
71.7			hutnění zeminy po 20cm	M3	229,390	54,99	12 614,16
81.8			zřízení kabel. lože bez zakrytí	bm	801,000	24,68	19 768,68
91.9			PE chránička prům 94/110mm	bm	70,000	74,65	5 225,50
10.10			protážení lana v rouře	bm	122,000	5,76	702,72
11.11			zakrytí kabelu fólií PVC 22cm	bm	820,000	4,10	3 362,00
12.12			zához rýhy 350/800cm Z3	bm	479,000	16,08	7 702,32
13.13			zához rýhy 500/1200cm Z3	bm	322,000	34,45	11 092,90
14.14			provizorní úprava terénu	M2	801,000	11,02	8 827,02
15.15			kabelová značka zemní	KUS	14,000	52,88	740,32
16.17380			ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	20,700	230,22	4 765,55
			138*0,15=20,700 [A]				
17.17581			OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,000	316,35	316,35
18.21			výkop a zához jámy pro stožár	KUS	11,000	327,32	3 600,52
19.22			pouzdrový základ pro stožár	KUS	11,000	1 727,98	19 007,78
20.23			výkop pro základy piliřů	M3	1,200	81,83	98,20
21.24			výkop šachty, podvt	M3	6,000	81,83	490,98
22.25			zához šachty podvt	M3	6,000	114,84	689,04
23.26			pevné spojení zemniců	KUS	38,000	95,15	3 615,70
24.27			vrápaná chránička	bm	510,000	37,90	19 329,00
25.28			křižování se stáv. kabelem	KS	4,000	35,02	140,08
26.29			položení dmu	M2	355,000	20,22	7 178,10
27.30			sejmutí dmu	M2	355,000	20,22	7 178,10
			Zemní práce				220 816,37
		1					
		7	Přidružená stavební výroba				
28.17.0.1			PPV	%	1,000	3 131,79	3 131,79
29.17.0.2			+ 3% podružný materiál	%	3,000	3 131,79	9 395,37
30.17.1			Kompletní osvětlovací bod č. 1-11	KUS	11,000	21 357,82	234 936,02

Svítlidlo dle zavedeného typu a standardu SÚS 1xLED 24 + 30W 5720lm  
 Stožár třístrupňový celkové délky 9,4m, nadzemní část 8,2m, podzemní část 1,2m,  
 prům. 159/114/89 žár. Pozink  
 Výložník délka 1,5m prům. 60mm, výška 1,8m na prům. 89mm, žár. pozink.  
 El. výzbroj stožáru

31	7.1.2	rozvaděč RV+RVO	KUS	1,000	22 031,74	22 031,74
32	7.1.3	rozvaděč PRVO	KS	1,000	14 746,58	14 746,58
33	7.1.4	Stavba piliřů RE + RVO a PRVO	KČ	1,000	6 911,92	6 911,92
34	7.1.5	Doprava	%	3,600	4 718,60	16 986,96
35	7.1.6	Přesun dodávka	%	1,000	5 417,81	5 417,81
36	7.1.7	výčlenění stáv. sítí, pomocné práce	HOD	20,000	207,36	4 147,20
37	7.1.8	výchozí revize	HOD	20,000	518,39	10 367,80
38	7.1.9	Zař. staveniště	%	4,200	6 981,04	29 320,37
39	7.1.0	pojistka E14 kompl.	KUS	11,000	34,33	377,63
40	7.1.1	montáž svítidla V.O.	KUS	11,000	403,20	4 435,20
41	7.1.2	montáž stožáru V.O. 9m	KS	1,000	1 670,38	18 374,18
42	7.1.3	el. výzbroj stožáru	KUS	11,000	288,00	3 168,00
43	7.1.4	montáž výložníku	KUS	11,000	172,80	1 900,80
44	7.1.5	svorka SP, SK	KUS	92,000	68,89	6 337,88
45	7.1.6	montáž rozvaděče RE + RVO a PRVO	KUS	2,000	2 879,97	5 759,94
46	7.1.7	montáž stožáru pro soumrak. čidlo	KUS	1,000	829,43	829,43
47	7.1.8	soumrak. čidlo	KS	1,000	2 131,17	2 131,17
48	7.2	kabel CYKY 3x1,5 mm2 volně	bm	121,000	32,95	3 986,95
49	7.3	kabel CYKY 4x35 mm2 volně	bm	283,000	397,32	112 441,56
50	7.4	kabel CYKY 4x16 mm2 volně	bm	529,000	195,15	103 234,35
51	7.5	trubka Pz42	bm	2,000	409,99	819,98
52	7.6	ukonč. kabelu do 4x10mm2	KUS	11,000	76,49	841,39
53	7.7	ukonč. kabelu do 4x25mm2	KS	23,000	88,59	2 037,57
54	7.8	ukonč. kabelu do 4x50 mm2	KUS	4,000	102,76	411,04
55	7.9	uzemňovací vedení v zemi FeZn prům 10mm	bm	496,000	68,77	34 109,92
<b>Přidružená stavební výroba</b>						<b>658 580,55</b>
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						
56	918146	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM šikmá čela	KUS	2,000	4 112,63	8 225,26
57	918346	PROPUSTY Z TRUB DN DO 400MM	M	2,000	3 983,14	7 966,28
<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>16 191,54</b>
<b>Celkem</b>						<b>835 597,46</b>

**Ostatní ve výkazu nespecifikované práce**

<b>Vícepráce</b>					
Vícepráce celkem					
0,00					
Menší práce					
0,00					
Menší práce celkem					
0,00					
<b>Celkem</b>					
<b>835 597,46</b>					

**ASPE 9**

Firma: ZESA  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : M6 Obružní křižovatka silnic II/141 a II/145 Husinec- Běleč  
číslo a název SO: S.O.801 Sadové úpravy  
číslo a název rozpočtu: S.O.801 Sadové úpravy

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
1	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	1 434,000	6,91	9 908,94
2	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	257,000	9,73	2 500,61
			70+187=257,000 [A]				
3	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	1 434,000	22,04	31 605,36
			468+211+210+208+220+42+34+41=1 434,000 [A]				
4	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	1 097,000	26,07	28 598,79
			468+211+210+208=1 097,000 [A]				
5	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1 097,000	2,07	2 270,79
			468+211+210+208=1 097,000 [A]				
6	18461		MULČOVÁNÍ	M2	282,700	140,02	39 583,65
			(187+70)*1,1=282,700 [A]				
7	184A2	1	VYSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY skalník Damerův "Radicans"	KUS	1 500,000	58,67	88 005,00
8	184A2	2	VYSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY "Mochna křovitá"	KUS	200,000	62,13	12 426,00
9	21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE středový ostrůvek	M2	257,000	35,05	9 007,85
			187+70=257,000 [A]				
		1	Zemní práce				223 906,99
			Celkem				223 906,99

**Ostatní ve výkazu nespecifikované práce**

Vícepráce	
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	0,00
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	223 906,99

## ASPE 9

Firma: ZESA  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : M6 Okružní křižovatka silnic II/141 a II/145 Husinec - Bělec  
číslo a název SO: S.O.901 Dopravné inženýrské opatření  
číslo a název rozpočtu: S.O.901 Dopravné inženýrské opatření

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	9		Ostatní konstrukce a práce				
1	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	8,000	57,60	460,80
2	9140R		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK NA PORTALU	KUS	4,000	57,60	230,40
3	914162		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMÍSTENÍM	KUS	60,000	172,80	10 368,00
4	914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	60,000	28,80	1 728,00
5	914169		DOPRAV ZNAČKY ZAKL. VEL. HLINÍK FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ nájemné 15 týdnů = 105 dnů	KSDEN	6 300,000	5,50	34 650,00
			60*105=6 300,000 [A]				
6	914462		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMÍSTENÍM	KUS	18,000	575,99	10 367,82
7	914463		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	18,000	57,60	1 036,80
8	914469		DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ nájemné 15 týdnů = 105 dnů	KSDEN	1 890,000	11,20	21 168,00
			18*105=1 890,000 [A]				
9	914882		STÁLÁ DOPRAV ZARÍZ Z4 HLINÍK S FÓLII TR 3 MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	288,00	5 760,00
10	914883		STÁLÁ DOPRAV ZARÍZ Z4 HLINÍK S FÓLII TR 3 DEMONTÁŽ	KUS	20,000	28,80	576,00
11	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA 4*3,5=14,000 [A]	M2	14,000	115,20	1 612,80
			14*3,5=14,000 [A]				
12	915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ 4*3,5=14,000 [A]	M2	14,000	276,48	3 870,72
			14*3,5=14,000 [A]				
13	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	575,99	2 303,96
14	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	57,60	230,40
15	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNÉ nájemné 15 týdnů = 105 dnů	KSDEN	420,000	55,00	23 100,00
			4*105=420,000 [A]				
16	916152		SEMAFOROVA PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	1 151,99	1 151,99
17	916153		SEMAFOROVA PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	230,40	230,40
18	916159		SEMAFOROVA PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNÉ nájemné 4 týdnů = 28 dnů	KSDEN	28,000	518,39	14 514,92
			1*28=28,000 [A]				
19	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	28,80	28,80
20	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NAJEMNÉ nájemné 15 týdnů = 105 dnů	KSDEN	105,000	11,52	1 209,60
			1*105=105,000 [A]				
21	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	575,99	575,99
			Ostatní konstrukce a práce				135 175,40
	9						135 175,40

Celkem

135 175,40

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem

0,00

Celkem

0,00

Celkem

135 175,40