



KUJCP019TZP5

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany**Objednatel : Jihočeský kraj,**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č.úctu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Jiří Kláša, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. 386 720 134

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH, tel. č. 606 792 319

K výkonu technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Jiří Růžička, SÚS Jčk, ředitel závodu Prachatice, tel.č. 602 211 062

K výkonu koordinátora BOZP je oprávněna fyzická osoba:

DOREKO s.r.o.

se sídlem U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

IČ: 28148894

zastoupená Janem Ungermanem, jednatelem společnosti

osoba vykonávající BOZP na stavbě: Tomáš Ungerman, tel. č. 775 344 458

e-mail: tomas@doreko.cz

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o.

se sídlem: 373 01 Temelín 3

IČ: 45022313

DIČ: CZ45022313

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 211 201 515/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 1187

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ve věcech smluvních: Jan Hrdlička, jednatel společnosti tel.č. 602 470 211

Ve věcech technických: Karel Šafář, jednatel společnosti tel.č. 602 139 290

Odpovědný geodet: Ing. Jan Plavec (GK Plavec – Michalec) tel.č. 382 224 013

Vedením stavby je pověřen: Bc. Lukáš Záhorka, technik tel.č. 723 867 109

e-mail: zahorka@shbohunice.cz

Zástupce stavbyvedoucího Vít Šafář, technik

tel.č. 721 439 227

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Bc. Lukáš Záhorka tel.č. 723 867 109

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných věcí, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle zadávací dokumentace, zavazuje k provedení díla:

„Žárovná – odvodnění silnic II/145 a III/14524“

3. Místo stavby: katastr obce Žárovná (okr. Prachatice)
4. Druh výstavby: předmět díla je investičního charakteru.
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec rozpočtu dle projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP.
7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
8. Zhotovitel, kterému je tato veřejná zakázka přidělena, **ji nepředá dále jinému subjektu jako celek a to pod pokutou ve výši 25% z ceny veřejné zakázky.** Stavební práce může provádět s pomocí smluvně zajištěných subdodavatelů.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Výstavba bude zahájena: **dnem předání staveniště.**
Výstavba bude dokončena: **do 70 kalendářních dnů ode dne předání staveniště**
2. Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1 a 2 smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu, která byla stanovena dle nabídkového rozpočtu, jehož úplnost je zaručena:

cena díla bez DPH	4.998.451,41 Kč
Rezerva 10%	499.845,14 Kč
Cena celkem bez DPH včetně rezervy	5.498.296,55 Kč
DPH 21%	1.154.642,28 Kč
Cena celkem včetně DPH	6.652.938,83 Kč

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Rozpočtovou rezervou zhotovitel nedisponuje, o jejím čerpání rozhoduje pouze objednatel.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

- b) pokud objednatel bude požadovat i provedení zcela jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatel.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím stavebního dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce ve smyslu odst. 2 písm. b) a c), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému doзору stavebníka (TDS) a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
- 7.2. Vícepráce budou oceněny takto
- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (dále jen OTSKP) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány (případně lze použít též jinou cenovou soustavu odsouhlasenou objednatel). Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
- 7.3. Méněpráce budou oceněny takto
- a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 7.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy včetně rozpočtové rezervy, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatel.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude provedena po dokončení a předání kompletního díla bez vad a nedodělků dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do

14 dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňový doklad musí být doložen k zaplacení zhotoviteli do podatelny Krajského úřadu – Jihočeského kraje nebo příslušnému investičnímu techniku ODSH KÚ nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
5. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
6. Při fakturaci bude zaplaceno 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV. 1. této smlouvy po protokolárním převzetí dokončeného díla jako celku (dle čl. II. odst. 1. a 2.) v případě, že na díle budou zjištěny drobné vady a nedodělky. Zbývajících 10% bude uvolněno na základě písemné žádosti zhotovitele, po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby nebo díla jako celku. Pokud bude dílo jako celek předáno kompletně bez vad a nedodělků, může být fakturována a uhrazena po odsouhlasení TDS částka ve výši 100 % skutečných nákladů.
7. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 705-77627231/0710 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 45022313 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní symbol: 1148

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré příkazy objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.). Investor a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyzoomí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednatele vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s třídenním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem stavebníka a osobou oprávněnou jednat ve věci provádění stavby dle této smlouvy.
13. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a technický dozor je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště bude předáno objednatelem vybranému zhotoviteli nejpozději do 10 kalendářních dnů po podpisu smlouvy o dílo, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1.
3. Ohlášení stavby, popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Předmět díla bude předán na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp. technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru.
3. Převzetím předmětu díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
4. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení díla do užívání, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 30 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
5. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Záruční doba se poskytuje na dobu uvedenou v nabídce zhotovitele, tzn. **60 měsíců** na celý předmět plnění.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
6. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 5 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel

ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

8. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. V případě rozporu nebo nejednoznačnosti této smlouvy o dílo je pořadí závaznosti dokumentů následující:
 - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
 - Nabídka zhotovitele
 - Zadávací dokumentace
 - Zvláštní technické kvalitativní podmínky uvedené stavby (ZTKP), pokud jsou součástí projektu pro zadání stavby a doplňky k těmto podmínkám
 - Technické kvalitativní podmínky (TKP) vydané MDS ČR, platné k datu Oznámení zadávacího řízení
 - Technické podmínky (TP) MD ČR, resp. MDS ČR
 - Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
5. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
6. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 1. smlouvy ve sjednané době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,-- Kč**. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **3.000,- Kč** za každý den prodlení.
3. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.
4. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
5. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla.
6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
7. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen poskytnout ve formě slevy z faktury.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
2. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Smluvní strany po vzájemné dohodě souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v **4** výtiscích, z nichž **2** obdrží objednatel a **2** zhotovitel.
6. Smlouva obsahuje **8** stran textu.


V Českých Budějovicích dne 21-09-2015

V Temelíně dne 14.9.2015

za objednatele:

za zhotovitele:

Mgr. Jiří Zimela
hejtman Jihočeského kraje



Jan Hrdlička
jednatel společnosti
Š+H Bohunice, s.r.o.

Š + H Bohunice, s.r.o.
373 01 Temelín 3
IČO: 45022313 DIČ: CZ45022313
Tel./fax: 385 724 907 ①

Příloha : oceněný soupis prací dle článku X., odst. 2

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Veřejná zakázka			
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadána podle Zásad pro zadávání veřejných a jiných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými a založenými organizacemi ¹⁾			
Název:	Žárovná – odvodnění silnic II/145 a III/14524		
2. Základní identifikační údaje			
2.1. Zadavatel			
Obchodní firma nebo název	Jihočeský kraj		
Sídlo / místo podnikání	U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice		
IČ:	708 90 650		
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:	Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje		
Kontaktní osoba:	Ing. Vladimír Hruška		
Tel./fax:	386 720 219, 386 351 900		
E-mail:	hruska@kraj-jihocesky.cz		
2.2. Uchazeč			
Obchod. firma nebo název / obch. firma nebo jméno a příjmení:	Š+H Bohunice, s.r.o.		
Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	373 01 Temelín 3		
IČ:	45022313		
Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče:	Jan Hrdlička, jednatel společnosti		
Kontaktní osoba:	Jan Hrdlička, jednatel společnosti		
Tel./fax:	+420 385 724 307		
E-mail:	info@shbohunice.cz		
3. Nabídková cena v Kč			
	Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
Cena dle soupisu stavebních prací (příloha č. 3 Výzvy)	4.998.451,41 Kč		
Rozpočtová rezerva ve výši 10 % z ceny dle soupisu stavebních prací bez DPH	499.845,14 Kč		
Celková nabídková cena dle soupisu stavebních prací vč. rozpočtové rezervy (předmětem hodnocení nabídek)	5.498.296,55 Kč	1.154.642,28 Kč	6.652.938,83 Kč
4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat			
Podpis oprávněné osoby			
Titul, jméno, příjmení	Jan Hrdlička		unice, s.r.o. Temelín 3
Funkce	Jednatel společnosti		DIČ: CZ45022313 385 724 307

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Žárovna-odvodnění silnic II/145 a III/14524

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

Jihočeský kraj-Krajský úřad Č.B.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SWECO Hydroprojekt a.s OZ Č.B.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Michal Pešek, DiS.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Herda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				4 998 451,41
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				4 998 451,41
DPH základní	21,00%	ze	4 998 451,41	1 049 674,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	6 048 126,21

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Žárová-odvodnění silnic II/145 a III/14524

Místo:

Datum:

Objednavatel: Jihočeský kraj-Krajský úřad Č.B.

Projektant: Michal Pešek, DiS.

Zhotovitel: SWECO Hydroprojekt a.s OZ Č.B.

Zpracovatel: Jakub Herda

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		4 998 451,41	6 048 126,21
SO 01	Odvodnění silnice II/145	967 846,26	1 171 093,97
SO 02	Odvodnění silnic II/145 a III/14524	3 641 405,15	4 406 100,23
800-0	Vedlejší rozpočtové náklady	389 200,00	470 932,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 998 451,41	6 048 126,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Žárová-odvodnění silnic II/145 a III/14524
Objekt: SO 01 - Odvodnění silnice II/145

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:
Jihočeský kraj-Krajský úřad Č.B.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SWECO Hydroprojekt a.s OZ Č.B.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Michal Pešek, DiS.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jakub Herda

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	967 846,26
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	967 846,26
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	967 846,26	203 247,71
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 171 093,97
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTŮ

Stavba: Žárovná-odvodnění silnic II/145 a III/14524

Objekt: SO 01 - Odvodnění silnice II/145

Místo:

Datum:

Objednavatel: Jihočeský kraj-Krajský úřad Č.B.

Projektant:

Michal Pešek, DiS.

Zhotovitel: SWECO Hydroprojekt a.s OZ Č.B.

Zpracovatel:

Jakub Herda

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

967 846,26

HSV - Práce a dodávky HSV

967 846,26

1 - Zemní práce

602 427,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

13 283,76

4 - Vodorovné konstrukce

37 590,15

5 - Komunikace pozemní

127 170,00

8 - Trubní vedení

5 008,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

145 847,75

998 - Přesun hmot

36 519,60

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

967 846,26

ROZPOČET

Stavba: Žárovna-odvodnění silnic II/145 a III/14524

Objekt: SO 01 - Odvodnění silnice II/145

Místo:

Datum:

Objednavatel: Jihočeský kraj-Krajský úřad Č.B.
Zhotovitel: SWECO Hydroprojekt a.s OZ Č.B.

Projektant: Michal Pešek, DiS.
Zpracovatel: Jakub Herda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

967 846,26

HSV - Práce a dodávky HSV

967 846,26

1 - Zemní práce

602 427,00

1	K	111151131	Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	600,000	5,00	3 000,00
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	71,00	17 040,00
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	49,00	1 470,00
4	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky (ruční výkop)	m3	30,000	368,00	11 040,00
5	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	90,000	78,00	7 020,00

600*0,15

90,000

Součet

90,000

6	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	120,000	598,00	71 760,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

24*5

120,000

Součet

120,000

7	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	36,000	38,00	1 368,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

120*0,3

36,000

Součet

36,000

8	K	141721119	Zemní protlak	m	11,200	12 320,00	137 984,00
9	M	592224100	trouba DN600 dl. 2,5m	kus	5,000	39 856,00	199 280,00
10	K	151101103	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	m2	100,000	208,00	20 800,00
11	K	151101113	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	m2	100,000	111,00	11 100,00
12	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	120,000	85,00	10 200,00
13	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	120,000	85,00	10 200,00
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	85,000	191,00	16 235,00

55,00

55,000

30,00

30,000

Součet

85,000

15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	85,000	13,00	1 105,00
----	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	----------

55,00

55,000

30,00

30,000

Součet

85,000

16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	153,000	125,00	19 125,00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

85*1,8

153,000

Součet

153,000

17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	120,000	88,00	10 560,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	600,000	11,00	6 600,00
19	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 vč.zaliti(voda)	m2	600,000	28,00	16 800,00
20	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	30,000	118,00	3 540,00

600*0,05

30,000

Součet

30,000

21	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	500,000	9,00	4 500,00
22	K	182201101	Svahování	m2	500,000	35,00	17 500,00
23	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	600,000	3,00	1 800,00
24	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	600,000	4,00	2 400,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

13 283,76

25	K	380311863	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 25/30 XC2	m3	1,800	3 625,00	6 525,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

1,5*1,6*0,3

0,720

1,5*0,9*0,3*2

0,810

1,0*0,9*0,3

0,270

Součet

1,800

26	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných	m2	9,060	562,00	5 091,72
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

1,5*0,3*2

0,900

1,6*0,3*2

0,960

1,5*0,9*4

5,400

1,0*0,9*2

1,800

Součet

9,060

27	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	m2	9,060	184,00	1 667,04
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

4 - Vodorovné konstrukce

37 590,15

28	K	451315113	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl	m2	1,850	311,00	575,35
29	K	451573111	Lože otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	11,000	825,00	9 075,00

110*0,1

11,000

Součet

11,000

30	K	452368211	Výztuž sítí Kari	t	0,980	28 510,00	27 939,80
----	---	-----------	------------------	---	-------	-----------	-----------

5 - Komunikace pozemní

127 170,00

31	K	594511111	Dlažba z lomového kamene tl.250mm s provedením lože z betonu tl.100mm a	m2	90,000	1 413,00	127 170,00
----	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

8 - Trubní vedení

5 008,00

32	K	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu	kus	1,000	792,00	792,00
33	M	28661938R	mříž litinová vč.rámu	kus	1,000	4 216,00	4 216,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

145 847,75

34	K	91972612R	Montáž geotextilie vč.zámeků	m2	175,000	72,00	12 600,00
35	M	56241556R	geotextilie vč.zámeků	m2	176,750	33,00	5 832,75
36	K	927315211	Čela propustku DN 600 z betonu C30/37 XC3, XF4 vč.bednění	kus	2,000	32 860,00	65 720,00
37	K	935115111	Přikopy z tvárnice příkopových pro povrchové odvodnění	m	62,000	585,00	36 270,00

"betonové žlabovky s ložem ze štěrkopísku"

62,00

62,000

Součet

62,000

38	K	93890220R	Prohrábka silničního příkopu	m3	55,000	375,00	20 625,00
39	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	800,000	5,00	4 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného (2krát)	m2	800,000	1,00	800,00

998 - Přesun hmot

36 519,60

41	K	998274101	Přesun hmot	t	468,200	78,00	36 519,60
----	---	-----------	-------------	---	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Žárová-odvodnění silnic II/145 a III/14524

Objekt: SO 02 - Odvodnění silnic II/145 a III/14524

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Jihočeský kraj-Krajský úřad Č.B.

Zhotovitel:

SWECO Hydroprojekt a.s OZ Č.B.

Projektant:

Michal Pešek, DiS.

Zpracovatel:

Jakub Herda

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

3 641 405,15

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

3 641 405,15

DPH základní

21,00%

ze

3 641 405,15

764 695,08

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 406 100,23

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Žárová-odvodnění silnic II/145 a III/14524

Objekt: SO 02 - Odvodnění silnic II/145 a III/14524

Místo:

Datum:

Objednavatel: Jihočeský kraj-Krajský úřad Č.B.

Projektant:

Michal Pešek, DiS.

Zhotovitel: SWECO Hydroprojekt a.s OZ Č.B.

Zpracovatel:

Jakub Herda

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

3 641 405,15

HSV - Práce a dodávky HSV

3 641 405,15

1 - Zemní práce	346 034,50
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	2 860,00
2 - Zakládání	839 684,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce	102 083,15
38 - Různé kompletní konstrukce	26 477,55
4 - Vodorovné konstrukce	20 682,48
5 - Komunikace	1 262 333,15
8 - Trubní vedení	277 619,59
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	625 809,72
997 - Přesun sutě	106 985,00
998 - Přesun hmot	60 173,47

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 641 405,15

ROZPOČET

Stavba: Žárová-odvodnění silnic II/145 a III/14524

Objekt: SO 02 - Odvodnění silnic II/145 a III/14524

Místo:

Datum:

Objednavatel: Jihočeský kraj-Krajský úřad Č.B.

Projektant:

Michal Pešek, DiS.

Zhotovitel: SWECO Hydroprojekt a.s OZ Č.B.

Zpracovatel:

Jakub Herda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 641 405,15

HSV - Práce a dodávky HSV

3 641 405,15

1 - Zemní práce

346 034,50

1	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	546,000	52,00	28 392,00
			250*2,0		500,000		
			46,00		46,000		
			Součet		546,000		
2	K	113107184	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 200 mm	m2	546,000	81,00	44 226,00
			250*2,0		500,000		
			46,00		46,000		
			Součet		546,000		
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	200,000	71,00	14 200,00
			200,00		200,000		
			Součet		200,000		
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	49,00	1 470,00
			30,00		30,000		
			Součet		30,000		
5	K	119001423	Dočasné zajištění podzemního vedení	m	20,000	458,00	9 160,00
			20,00		20,000		
			Součet		20,000		
6	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	12,000	45,00	540,00
			60*0,2		12,000		
			Součet		12,000		
7	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	97,664	168,00	16 407,55
			(218*1,4*0,8)*0,4		97,664		
			Součet		97,664		
8	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	29,299	21,00	615,28
			97,664*0,3		29,299		
			Součet		29,299		
9	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	97,664	312,00	30 471,17
			(218*1,4*0,8)*0,4		97,664		
			Součet		97,664		
10	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	29,299	43,00	1 259,86
			97,664*0,3		29,299		
			Součet		29,299		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 (218*1,4*0,8)*0,2 Součet	m3	48,832 48,832 48,832	1 115,00	54 447,68
12	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 2,0*2,0*2,5 Součet	m3	10,000 10,000 10,000	816,00	8 160,00
13	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 10*0,3 Součet	m3	3,000 3,000 3,000	126,00	378,00
14	K	151101201	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m 2,0*2,5*4 Součet	m2	20,000 20,000 20,000	65,00	1 300,00
15	K	151101211	Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m	m2	20,000	24,00	480,00
16	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 5 hl výkopu do 2,5 m (218*1,4*0,8) Součet	m3	244,160 244,160 244,160	27,00	6 592,32
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	244,160	191,00	46 634,56
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	244,160	13,00	3 174,08
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 244,16*1,8 Součet	t	439,488 439,488 439,488	125,00	54 936,00
20	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 60,00 Součet	m2	60,000 60,000 60,000	53,00	3 180,00
21	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním 35,00 Součet	m2	35,000 35,000 35,000	388,00	13 580,00
22	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním 35,00 Součet	m2	35,000 35,000 35,000	102,00	3 570,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

2 860,00

23	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	60,000	28,00	1 680,00
24	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	10,000	118,00	1 180,00

2 - Zakládání

839 684,09

25	K	273321611	Základové desky z betonu tř. C 30/37 XC3, XF4 1,3*0,2*(120,25+60,65) Součet	m3	47,034 47,034 47,034	2 725,00	128 167,65
26	K	279321348	Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 XC3, XF4 "vč. provedení pracovní spáry" 1,5*0,2*(120,25+60,65) Součet	m3	54,270 54,270 54,270	3 627,00	196 837,29
27	K	279351101	Zřízení bednění jednostranné (120,25+60,65)*0,2*2 (120,25+60,65)*1,3*2 Součet	m2	542,700 72,360 470,340 542,700	491,00	266 465,70
28	K	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	542,700	175,00	94 972,50
29	K	279362021	Výztuž základových zdí svařovanými sítěmi Kari 3,5	t	3,500 3,500	28 510,00	99 785,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Součet 3,500

30	K	291111111	Podklad ze štěrku 8-63	m3	54,270	985,00	53 455,95
			1,5*0,2*(120,25+60,65)		54,270		
			Součet		54,270		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

102 083,15

31	K	327265031	Monolit.krycí deska tl.50mm	m	180,900	184,00	33 285,60
			120,25+60,65		180,900		
			Součet		180,900		

32	K	35831500R	Vybourání stáv.propustku vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení	kus	1,000	42 320,00	42 320,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

38 - Různé kompletní konstrukce

26 477,55

33	K	380311863	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 25/30 tl nad 300 mm	m3	3,564	3 628,00	12 930,19
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

"vč.provedení pracovních spár"

"dno"

1,6*1,6*0,3 0,768

"stěny"

1,5*1,6*0,3*2 1,440

1,5*1,0*0,3*2 0,900

"výplňový beton"

1,0*1,0*0,2 0,200

"prefabrikát"

1,6*1,6*0,1 0,256

Součet 3,564

34	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných	m2	18,160	562,00	10 205,92
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"dno"

1,6*0,3*4 1,920

"stěny"

1,5*1,6*4 9,600

1,0*1,5*4 6,000

"prefabrikát"

1,6*0,1*4 0,640

Součet 18,160

35	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	m2	18,160	184,00	3 341,44
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

4 - Vodorovné konstrukce

20 682,48

36	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 XC2 otevřený výkop	m3	7,098	2 480,00	17 603,04
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

36,40*1,3*0,15 7,098

Součet 7,098

37	K	452351101	Bednění podkladních desek + odbednění	m2	10,920	282,00	3 079,44
----	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	--------	----------

36,40*0,15*2 10,920

Součet 10,920

5 - Komunikace

1 262 333,15

38	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	500,000	156,00	78 000,00
			250*2		500,000		
			Součet		500,000		

39	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	546,000	203,00	110 838,00
			250*2		500,000		
			46,00		46,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					546,000		
40	K	564921411	Recyklát tl 60 mm	m2	46,000	122,00	5 612,00
46,00					46,000		
Součet					46,000		
41	K	565156111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m	m2	500,000	598,00	299 000,00
42	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	546,000	29,00	15 834,00
500,00					500,000		
46,00					46,000		
Součet					546,000		
43	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	500,000	12,00	6 000,00
44	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	500,000	12,00	6 000,00
45	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	500,000	362,00	181 000,00
46	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	500,000	384,00	192 000,00
47	K	594511111	Dlažba z kamene s provedením lože z betonu	m2	416,070	845,00	351 579,15
(120,25+60,65)*0,7					126,630		
(120,25+60,65)*1,6					289,440		
Součet					416,070		
48	K	599141111	Vyplnění živичnou zálivkou	m	270,000	61,00	16 470,00
270,00					270,000		
Součet					270,000		
8 - Trubní vedení							277 619,59
49	K	564861004	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	14,264	203,00	2 895,59
36,40*1,3*0,2					9,464		
12*1,5*0,2					3,600		
2,0*1,5*0,2*2					1,200		
Součet					14,264		
50	K	871420311	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 600	m	36,400	65,00	2 366,00
36,40					36,400		
Součet					36,400		
51	M	286171281	trubka kanalizační SN10 PP potrubí DN 600/6m	kus	7,000	16 924,00	118 468,00
52	K	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	9 100,00	9 100,00
"vč.betonového potěru a maltového lože"							
1,0					1,000		
Součet					1,000		
53	M	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/4	kus	1,000	207,00	207,00
54	M	592243120	konus šachetní betonový 100-63/58/12	kus	1,000	1 437,00	1 437,00
55	M	592243060	skruž betonová šachetní 100/50/12	kus	1,000	1 076,00	1 076,00
56	K	894608211	Výztuž ze svařovaných sítí typu Kari	t	1,100	28 510,00	31 361,00
0,6					0,600		
0,5					0,500		
Součet					1,100		
57	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu	kus	1,000	682,00	682,00
58	M	286617600	poklop + rám litinový bez odvětrání	kus	1,000	4 321,00	4 321,00
59	K	899501221	Štupadla do šachet ocelová s PE povlakem	kus	5,000	262,00	1 310,00
60	K	899503112	Štupadla do šachet plastové	kus	1,000	196,00	196,00
61	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	34,000	2 215,00	75 310,00
9,0					9,000		
25,00					25,000		

7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					34,000		
62	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop + odbednění	m2	90,000	321,00	28 890,00
25,00					25,000		
65,00					65,000		
Součet					90,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

625 809,72

63	K	912221111	Montáž směrového sloupku silničního ocelového na oc.trmy	kus	10,000	108,00	1 080,00
6+4					10,000		
Součet					10,000		
64	M	404451650	sloupek směrový silniční ocelový	kus	10,000	625,00	6 250,00
65	K	919411121	Čelo propustky z betonu C 16/20 XC2 pro propustek	kus	2,000	19 480,00	38 960,00
"šikmá čela"							
"vč.seříznutí trub"							
"vč.bednění a odbednění"							
2,0					2,000		
Součet					2,000		
66	K	919411141	Čelo z betonu C 30/37 XC3, XF4 z trub DN 600	kus	1,000	18 520,00	18 520,00
"viz.výkres D.9"							
"vč.výztuže sítí KARI a bednění"							
1,0					1,000		
Součet					1,000		
67	K	919551114	Zřízení propustky z trub plastových PP SN 10 DN 600 mm	m	12,000	1 322,00	15 864,00
68	M	286171281	trubka kanalizační SN10 PP potrubí DN 600/6m	kus	2,030	16 924,00	34 355,72
69	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	250,000	68,00	17 000,00
250,00					250,000		
Součet					250,000		
70	K	93877700R	Sanace stávajících propustků	m	125,000	2 620,00	327 500,00
50+75					125,000		
Součet					125,000		
71	K	93889002R	Napojení na stávající opevnění příkopu	kus	1,000	13 000,00	13 000,00
72	K	93890200R	Čistění příkopů vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení	m	320,000	479,00	153 280,00
120+200					320,000		
Součet					320,000		

997 - Přesun sutě

106 985,00

73	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	466,300	38,00	17 719,40
74	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	4 196,700	8,00	33 573,60
75	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	245,700	120,00	29 484,00
76	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	218,400	120,00	26 208,00

998 - Přesun hmot

60 173,47

77	K	998276101	Přesun hmot	t	684,879	87,86	60 173,47
----	---	-----------	-------------	---	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Žárová-odvodnění silnic II/145 a III/14524

Objekt: 800-0 - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

Jihočeský kraj-Krajský úřad Č.B.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SWECO Hydroprojekt a.s OZ Č.B.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Michal Pešek, DiS.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Herda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	389 200,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	389 200,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	389 200,00	81 732,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	470 932,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Žárová-odvodnění silnic II/145 a III/14524

Objekt: 800-0 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

Objednavatel: Jihočeský kraj-Krajský úřad Č.B.

Projektant:

Michal Pešek, DiS.

Zhotovitel: SWEKO Hydroprojekt a.s OZ Č.B.

Zpracovatel:

Jakub Herda

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	389 200,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	389 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	135 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	107 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	122 200,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	389 200,00

ROZPOČET

Stavba: Žárová-odvodnění silnic II/145 a III/14524

Objekt: 800-0 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

Objednavatel: Jihočeský kraj-Krajský úřad Č.B.
Zhotovitel: SWECO Hydroprojekt a.s OZ Č.B.

Projektant: Michal Pešek, DiS.
Zpracovatel: Jakub Herda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

389 200,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

389 200,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

135 000,00

1	K	011303000	Archeologický průzkum	soub	1,000	40 000,00	40 000,00
2	K	012002000	Geodetické práce	soub	1,000	50 000,00	50 000,00
3	K	013244000	Realizační dokumentace	soub	1,000	30 000,00	30 000,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	15 000,00	15 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

107 000,00

5	K	022002000	Přeložení konstrukcí	soub	1,000	82 000,00	82 000,00
6	K	023203000	Neočekávané demolice objektů	soub	1,000	25 000,00	25 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

122 200,00

7	K	034403000	DIO	soub	1,000	122 200,00	122 200,00
---	---	-----------	-----	------	-------	------------	------------

VRN4 - Inženýrská činnost

25 000,00

8	K	041103000	Autorský dozor projektanta	soub	1,000	15 000,00	15 000,00
9	K	042903000	Ostatní zkoušky (hutnění, betonu)	soub	1,000	10 000,00	10 000,00

Š + H Bohunice, s.r.o.

373 01 Tamalín 3

IČO: 45022313 DIČ: CZ45022313

Tel./fax: 385 724 307 ①