

Š+H Bohunice, s.r.o.  
373 01 Temelín 3  
IČ: 45022313 DIČ: CZ45022313  
Tel. 386 724 307

## SMLOUVA O DÍLO



KUJCP019USQ0

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I. Smluvní strany

**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. 386 720 134

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH, tel. č. 386 720 206

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

**Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o.**

se sídlem: 373 01 Temelín 3

IČ: 45022313

DIČ: CZ45022313

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Týn nad Vltavou, č. ú. 211 201 515 / 0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, C1187

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ve věcech smluvních:

Jan Hrdlička – jednatel společnosti

tel.č. 602 470 211

Ve věcech technických:

Ing. Marcel Hovorka – autorizovaný inženýr

tel.č. 775 059 742

Vedením stavby je pověřen:

Ing. Miroslav Panoch - stavbyvedoucí

tel.č. 602 175 651

e-mail: info@shbohunice.cz

Zástupce stavbyvedoucího Bc. Lukáš Záhorka - mistr

tel.č. 723 867 109

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Panoch

tel.č. 602 175 651

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

## Předmět díla

Předmětem smlouvy je zajištění nových oken, výměnu stávajících oken za nová, která mají požadovanou neprůzvučnost na nemovitostech dle příslušné projektové dokumentace. Součástí zakázky je dále provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl spojených s jejich montáží a nutných k úplnému dokončení zakázky a to v rozsahu a kvalitě specifikované zadávací dokumentací veřejné zakázky, projektovou dokumentací zpracovanou firmou Tangenta spol. s r.o., České Budějovice a dle podmínek sjednaných v této smlouvě.

Předmětem plnění je zejména:

- zaměření každého stávajícího stavebního otvoru pro instalaci oken
  - zajištění oken požadovaných parametrů
  - instalace (montáž) oken do vybraného objektu včetně případných souvisejících úprav dle PD (vybourání stávajících oken a parapetů, montáž nových oken + parapetů, potřebné zednické, malířské aj. práce spojené se začištěním, zateplením ostění, úpravou kolem nových oken, příp. oplechování podokeníků)
  - zajištění stvrzení „Dohody řešící právní vztahy vzniklé s výměnou oken, jejich předáním a převzetím včetně prací realizovaných v souvislosti s jejich výměnou v rámci odstraňování hlukové zátěže“ u každého řešeného objektu – předání těchto dohod stvrzených všemi stranami (vlastníkem popř. nájemcem řešené nemovitosti či bytu, zhotovitelem díla, investorem nebo jeho zástupcem – technickým a finančním dozorem akce) zadavatelem je nezbytnou součástí předávaného díla a tento doklad u každého řešeného objektu je podmínkou řádně dokončeného díla
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle zadávací dokumentace, zavazuje k provedení díla:

### **„Realizace individuálních protihlukových opatření – Písek, silnice II/139, 1. etapa“**

3. Místo stavebních prací:  
Písek
4. ulice Tábořská: 1448/17; 1369/13; 1339/9; 1355/5; 1368/3; 1383/1
5. Mírové náměstí: 1396/2
6. ulice Kollárova: 1618/31; 1564/19; 509/3; 512/7; 485/13; 494/15; 492/58; 1352/2; 529/10; 425/18; 1561/27; 1560/29; 1559/31; 889/37; 888/39; 887/41
7. Druh výstavby: předmět díla je neinvestičního charakteru.
8. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec rozpočtu dle projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
9. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP.
10. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
11. Zhotovitel, kterému je tato veřejná zakázka přidělena, **ji nepředá dále jinému subjektu jako celek a to pod pokutou ve výši 25% z ceny veřejné zakázky.** Stavební práce může provádět a pomoci smluvně zajištěných subdodavatelů. Na realizaci veřejné zakázky se mohou podílet pouze subdodavatelé, kteří byli zhotovitelem uvedeni v „Seznamu subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky“, který byl součástí jeho nabídky v rámci výběrového řízení na zhotovitele této akce.

## III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:  
realizace zakázky bude dokončena: nejpozději do 150 kalendářních dnů ode dne předání staveniště
2. Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1 a 2 smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatným předávacím protokolem.

#### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu, která byla stanovena dle nabídkového rozpočtu, jehož úplnost je zaručena:

<b>cena díla bez DPH</b>	<b>5.493.231,47 Kč</b>
<u>DPH 15%</u>	<u>823.984,80 Kč</u>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>6.317.216,27 Kč</b>

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
  - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení zcela jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
  - c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
  - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
  - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
  - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím stavebního dozoru nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce ve smyslu odst. 3 písm. b) a c), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému a finančnímu dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
- 7.2. Vícepráce budou oceněny takto
- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle cenové soustavy odsouhlasené objednatelem. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
- 7.3. Méněpráce budou oceněny takto
- a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 7.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem.

## **V. Platební podmínky**

1. Fakturace bude provedena na základě měsíčních faktur (po odsouhlasení všech položek technickým a finančním dozorem). Fakturované mohou být pouze dodavatelem kompletně předané a technickým a finančním dozorem bez vad a nedodělků převzaté ucelené části – realizované výměny oken dle projektové dokumentace za dotčené nemovitosti dle čísel popisných. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14 dní** ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňový doklad musí být doložen k zaplacení zhotoviteli do podatelny Krajského úřadu – Jihočeského kraje nebo příslušnému investičnímu techniku ODSH KÚ nejpozději do **7. kalendářního dne** v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
5. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
6. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 705-77627231/0710 s následující identifikací platby:  
Variabilní symbol: 45022313 (DIČ zhotovitele bez CZ)  
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)  
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1  
Konstantní symbol: 1148

## **VI. Způsob provádění díla**

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat **veškeré příkazy** objednatele týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.). Investor a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávnění na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednatele vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem stavebníka a osobou oprávněnou jednat ve věci provádění stavby dle této smlouvy.
13. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický a finanční dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a technický dozor je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

## **VII. Předání staveniště**

1. Staveniště bude předáno objednatelem vybranému zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1.
3. Rozhodnutí či závazná stanoviska správních orgánů vydaná již ve věci stavebních prací, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

## **VIII. Předání a převzetí díla**

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Předmět díla bude předán na místě samém. Dílo bude předáno na základě „Dohody řešící právní vztahy vzniklé s výměnou oken, jejich předáním a převzetím včetně prací realizovaných v souvislosti s jejich výměnou v rámci odstraňování hlukové zátěže“, která je přílohou č. 2 této smlouvy, bez vad a nedodělků oprávněnému zástupci objednatele a vlastníků dotčených nemovitostí.  
Na závěr po dokončení celé akce se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí kompletního díla, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým a finančním dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění a cena díla.
2. Po skončení montážních a stavebních prací v jednotlivých bytech provede dodavatel proškolení uživatele bytu s obsluhou a údržbou oken a předat návod k obsluze a údržbě oken.
3. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
4. Dodavatel je povinen připravit a doložit u převzatího řízení:
  - příslušné revizní zprávy, atesty, certifikáty
  - stavební deník (případně deníky),
  - dokumentaci prokazující kvalitu provedeného díla dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších a navazujících předpisů,
  - doklady o likvidaci stavebního odpadu.
5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné závěrečné předání kompletního díla.

## **IX. Záruka, reklamace**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Záruční doba se poskytuje na dobu uvedenou v nabídce zhotovitele, tzn. **60 měsíců** na celý předmět plnění.
3. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla, resp. jeho části. Po tuto dobu odpovídá dodavatel za vady, které vlastník bytu či domu zjistí a které včas písemně dodavateli oznámí. Práva ze záruky přejdou na vlastníky domu či bytu třístrannou dohodou (vlastník bytu či domu, dodavatel, investor) řešící právní vztahy vzniklé s výměnou oken, jejich předáním a převzetím včetně prací realizovaných v souvislosti s jejich výměnou v rámci odstraňování hlukové zátěže. Po převzetí oken na základě uvedené dohody je oprávněn uplatňovat vlastník domu či bytu práva z poskytnuté záruky dle této smlouvy.

## **X. Zvláštní ujednání**

1. V případě rozporu nebo nejednoznačnosti této smlouvy o dílo je pořadí závaznosti dokumentů následující:
  - smlouva o dílo
  - Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
  - Nabídka zhotovitele
  - Zadávací dokumentace
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.

- ú po  
27
3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
  4. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
  5. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.

#### **XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

#### **XII. Smluvní pokuty**

1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 1. smlouvy ve sjednané době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Tato platba nezabavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozího ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.
3. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
4. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
6. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen poskytnout ve formě slevy z faktury.

#### **XIII. Všeobecná ustanovení**

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
2. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení


- se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Smluvní strany po vzájemné dohodě souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
  5. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
  6. Smlouva obsahuje 8 stran textu.


V Českých Budějovicích dne 28.5.2015


V Temelíně dne 28.5.2015

za objednatele:

za zhotovitele:

  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje



  
Jan Hrdlička  
jednatel společnosti

Č + H Bohunice, s.r.o.  
373 01 Temelín 3  
IČO: 45022313 DIČ: CZ45022313  
Tel./fax: 385 724 307 ©

Příloha:

- oceněný soupis prací dle článku X., odst. 2
- dohoda řešící právní vztahy vzniklé s výměnou oken, jejich předáním a převzetím včetně prací realizovaných v souvislosti s jejich výměnou v rámci odstraňování hlukové zátěže dle článku VIII., odst. 1

úsebný  
tato  
č.

### SOUHRNNÝ LIST STAVBY

**Stavba:** Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, silnice II/139, 1. €

Místo: Datum: 10.3.2015

Objednavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45022313  
S+H Bohunice, s.r.o. DIČ: CZ45022313

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jana Andrlová, DiS DIČ:

Náklady z rozpočtů 5 493 231,47

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 5 493 231,47**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	5 493 231,47	823 984,80

**Cena s DPH 6 317 216,27 CZK**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

*S+H Bohunice, s.r.o.*  
373 01 Temelín 3  
IČO: 45022313 DIČ: CZ45022313  
Tel./fax: 365 724 307 ©

*10.5.2015*  
Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

**Stavba:** Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, silnice II/139, 1.

Stavba: ##

Datum: ##

Objekt: #

Projektant:

Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o.

Zpracovatel: Jana Andrtová, DIS

Kód	Objekt	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>5 493 231,47</b>	<b>6 317 216,27</b>
01	Táborská 1448/17	31 049,57	35 707,07
02	Táborská 1369/13	30 429,27	34 993,67
03	Táborská 1339/9	32 205,52	37 036,42
04	Táborská 1355/5	95 150,42	109 423,02
05	Táborská 1368/3	34 213,42	39 345,52
06	Táborská 1383/1	102 639,77	118 035,77
07	Mírové náměstí (Táborská) 1396/2	596 283,36	685 725,96
24	Jeronýmova (Kollárova) 1618/31	429 883,33	494 365,83
24b	Kollárova 1564/19	547 679,30	629 831,20
50	Kollárova 1561/27	289 364,58	332 769,28
51	Kollárova 1560/29	335 330,19	385 629,79
52	Kollárova 1559/31	290 897,43	334 532,13
56	Kollárova 889/37	387 860,60	446 039,70
57	Kollárova 888/39	270 016,18	310 518,68
58	Kollárova 887/41	510 221,14	586 754,34
84	Kollárova 509/3	133 649,15	153 696,55
86	Kollárova 512/7	167 284,80	192 377,60
88	Kollárova 485/13	89 652,38	103 100,28
89	Kollárova 494/15	197 699,77	227 354,77
90	Žižkova (Kollárova) 492/58	191 604,38	220 345,08
94	Kollárova 1352/2	177 469,54	204 090,04
97	Kollárova 529/10	217 912,12	250 599,02
99	Kollárova 425/18	124 735,25	143 445,55
99a	Vedlejší rozpočtové náklady	210 000,00	241 500,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Projektové práce	0,00	0,00
	Průzkumné práce	0,00	0,00
	Stroje, zařízení, inventář	0,00	0,00
	Umělecká díla	0,00	0,00
	Vedlejší náklady	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	H. Rezerva	0,00	0,00
	I. Ostatní investice	0,00	0,00
	Nehmotný investiční majetek	0,00	0,00
	Provozní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00

**Celkové náklady za stavbu (1) + (2): 5 493 231,47 6 317 216,27**

Stavba: ##  
Objekt: #  
Město: Písek  
Číslo: 139

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Návrh:** Realizace individuálních protiradikačních opatření - Písek, sídlo 11/139, 1. etapa

**Objekt:** 01 - Tábořská 1448/17

**Místo:** Datum: 10.03.2015

**Objednavatel:** IČ:

DIČ:

**Zhotovitel:** IČ: 45022313

**SH Bohunice, s.r.o.** DIČ: CZ45022313

**Projektant:** IČ:

DIČ:

**Zpracovatel:** IČ:

**Jana Andrtová, DIS** DIČ:

**Náklady z rozpočtu** 31 049,57

**Ostatní náklady** 0,00

**Cena bez DPH** 31 049,57

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	31 049,57	4 657,30

**Cena s DPH** v CZK 35 707,07

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, vlnice 17/19, 1. etapa

**Objekt:** 01 - Táborská 1448/17

Místo: Datum: 10.03.2015

Objednatel: Projektant: Jana Andrllová, DIS  
Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena celkem (CZK)
-----	-------	-------------------

**1) Náklady z rozpočtu 31 049,57**

HSV - Práce a dodávky HSV	6 802,99
61 - Úprava povrchů vnitřní	5 037,83
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 037,86
99 - Přesun hmot	727,30
PSV - Práce a dodávky PSV	24 246,58
764 - Konstrukce klempířské	232,00
766 - Konstrukce truhlářské	23 766,58
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	248,00

**2) Ostatní náklady 0,00**

Zařízení staveniště	0,00
Místav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00

<b>CELKEM (za stavbu) 31 049,57</b>	<b>31 049,57</b>
-------------------------------------	------------------

Objekt:  
Místo:  
Číslo:  
1

# ROZPOČET

Objekt:

Realizace individuálních protišlukových opatření - Přeskl. zábrnice #139, 1. etapa  
**01 - Tábořská 1448/17**

Stavba:

Datum: 10.03.2015

Objednatel:

Projektant:

Stavovatel:

Š+H Bohunice, s.r.o.

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DIS

Objekt	Partie	MS	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	--------	----	----------	-------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

31 049,57

### HSV - Práce a dodávky HSV

6 802,99

#### 61 - Úprava povrchů vnitřní

5 037,83

Číslo	Charakter	Objekt	Partie	MS	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m <sup>2</sup>	6,200	105,00	651,00
11	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklolátkovým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>	6,200	121,00	750,20
1	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm	m <sup>2</sup>	1,450	220,00	319,00
2	M	283759300	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m <sup>2</sup>	1,595	26,00	41,47
15	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m <sup>2</sup>	3,300	220,00	726,00
16	M	283759380	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m <sup>2</sup>	3,630	130,00	471,90
17	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m <sup>2</sup>	1,450	220,00	319,00
18	M	283759520	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m <sup>2</sup>	1,595	208,00	331,76
3	K	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	24,800	31,00	768,80
4	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	12,400	18,00	223,20
5	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	12,400	26,00	322,40
28	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC 5 do 300 mm	m	2,900	39,00	113,10

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 037,86

27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,000	10,00	100,00
6	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m <sup>2</sup>	4,785	196,00	937,86

#### 99 - Přesun hmot

727,30

32	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,369	688,00	253,87
33	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,369	233,00	85,98
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,166	7,00	36,16
35	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,369	500,00	184,50
36	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,369	452,00	166,79

### PSV - Práce a dodávky PSV

24 246,58

#### 764 - Konstrukce klempířské

232,00

7	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	2,900	80,00	232,00
---	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

#### 766 - Konstrukce truhlářské

23 766,58

14	K	766101101	Montáž oken	m	12,400	144,00	1 785,60
37	M	611101201	Okno plastové bílé 1450x1650mm, dodávka	kus	2,000	9 387,00	18 774,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	2,900	369,00	1 070,10
38	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	2,900	22,00	63,80
13	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	12,400	74,00	917,60
39	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - impregnovaná pěnová páska	m	12,400	69,00	855,60
12	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	272,619	1,10	299,88

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

248,00

19	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	6,200	9,00	55,80
20	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	6,200	31,00	192,20

### VP - Vícepráce

0,00

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace individuálních prothetických opatření - Písek, sílnice 11/139, 1. etapa

**Objekt: 02 - Táborská 1369/13**

Místo:	Datum: 10.03.2015
Objednavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 45022313
Š+H Bohunice, s.r.o.	DIČ: CZ45022313
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
Jana Andriová, DiS	DIČ:

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>30 429,27</b>
<b>Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena bez DPH</b>	<b>30 429,27</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	30 429,27	4 564,40

<b>Celkem</b>	<b>34 993,67</b>
---------------	------------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

Objekt:  
 Datum:  
 Strana:  
 Znak:

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, ulice II/139, 1. etapa  
Objekt: 02 - Tábořská 1369/13

Místo: Datum: 10.03.2015  
Objednavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o. Zpracovatel: Jana Andrtlová, DiS

Kód	Popis	Cena celkem (CZK)
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>30 429,27</b>
	HSV - Práce a dodávky HSV	6 812,34
	61 - Úprava povrchů vnitřní	5 040,30
	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 040,80
	99 - Přesun hmot	731,24
	PSV - Práce a dodávky PSV	23 616,93
	764 - Konstrukce klempířské	240,00
	766 - Konstrukce truhlářské	23 128,93
	784 - Dokončovací práce - malby a tapety	248,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
	Zařízení staveniště	0,00
	Mimostav. doprava	0,00
	Územní vlivy	0,00
	Provozní vlivy	0,00
	Ostatní	0,00
	Kompletační činnost	0,00
<b>celkové náklady za stavbu (1) + (2)</b>		<b>30 429,27</b>

# ROZPOČET

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Píseč. síňice II/139 1. etapa  
**Objekt: 02 - Táborská 1369/13**

Místo: Datum: 10.03.2015

Objednavatel: Projektant: Jana Andrlová, DIS  
 Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o. Zpracovatel: Jana Andrlová, DIS

Objekt:  
Místo:  
Dřevěný

Kód	Popis	Mj.	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-------	-----	----------	------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 30 429,27**

**HSV - Práce a dodávky HSV 6 812,34**

**61 - Úprava povrchů vnitřní 5 040,30**

29	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přestukování)	m <sup>2</sup>	6,200	105,00	651,00
11	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>	6,200	121,00	750,20
1	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm	m <sup>2</sup>	1,500	220,00	330,00
2	M	283759300	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m <sup>2</sup>	1,650	26,00	42,90
15	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m <sup>2</sup>	3,200	220,00	704,00
16	M	283759380	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m <sup>2</sup>	3,520	130,00	457,60
17	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m <sup>2</sup>	1,500	220,00	330,00
18	M	283759520	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m <sup>2</sup>	1,650	208,00	343,20
3	K	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	24,800	31,00	768,80
4	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	12,400	18,00	223,20
5	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	12,400	26,00	322,40
28	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	3,000	39,00	117,00

**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 040,80**

27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,000	10,00	100,00
6	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m <sup>2</sup>	4,800	196,00	940,80

**99 - Přesun hmot 731,24**

32	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,371	688,00	255,25
33	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,371	233,00	86,44
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	5,194	7,00	36,36
35	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,371	500,00	185,50
36	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,371	452,00	167,69

**PSV - Práce a dodávky PSV 23 616,93**

**764 - Konstrukce klempířské 240,00**

7	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	3,000	80,00	240,00
---	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

**766 - Konstrukce truhlářské 23 128,93**

14	K	766101101	Montáž oken	m	12,400	144,00	1 785,60
37	M	611101201	Okno plastové bílé 1500x1600mm, dodávka	kus	2,000	9 072,00	18 144,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	3,000	369,00	1 107,00
38	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	3,000	22,00	66,00
13	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	12,400	74,00	917,60
39	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - impregnovaná pěnová páska	m	12,400	69,00	855,60
12	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	230,122	1,10	253,13

**784 - Dokončovací práce - malby a tapety 248,00**

19	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	6,200	9,00	55,80
20	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	6,200	31,00	192,20

**VP - Vícepráce 0,00**

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Pisek, silnice II/139, 1. etapa

Objekt: **03 - Tábořská 1339/9**

Místo: Datum: **10.03.2015**

Objednavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ: **45022313**  
DIČ: **CZ45022313**

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ: **Jana Andrtová, DIS**

Náklady z rozpočtu **32 205,52**  
Ostatní náklady **0,00**

**Cena bez DPH 32 205,52**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	32 205,52	4 830,96

**Cena s DPH v CZK 37 036,42**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písecká, samice II/139, 1. etapa

Objekt: 03 - Táborská 1339/9

Místo:

Datum:

10.03.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o.

Zpracovatel:

Jana Andrllová, DiS

Kód - popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>32 205,52</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	7 627,77
61 - Úprava povrchů vnitřní	5 535,72
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 228,96
99 - Přesun hmot	863,09
PSV - Práce a dodávky PSV	24 577,75
764 - Konstrukce klempířské	288,00
766 - Konstrukce truhlářské	24 017,75
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	272,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Mímostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>CELKEM (1) + (2)</b>	<b>32 205,52</b>

# ROZPOČET

Návrh: Realizace individuálních protihlukových opatření - Překážka d/139, 1. etapa

Objekt: 03 - Tábořská 1339/9

Místo: Datum: 10.03.2015

Objednavatel: Projektant: Jana Andrtová, DiS  
Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o. Zpracovatel:

Číslo	Kód	Popis	JL	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-------	-----	-------	----	----------	------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **32 205,52**

HSV - Práce a dodávky HSV **7 627,77**

61 - Úprava povrchů vnitřní **5 535,72**

29	K	612325302	Vápencementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m <sup>2</sup>	6,800	105,00	714,00
11	K	622142001	Potažení vnějších stěn skloláskitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>	6,800	121,00	822,80
1	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m <sup>2</sup>	1,800	220,00	396,00
2	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m <sup>2</sup>	1,980	26,00	51,48
15	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m <sup>2</sup>	3,200	220,00	704,00
16	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m <sup>2</sup>	3,520	130,00	457,60
17	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m <sup>2</sup>	1,800	220,00	396,00
18	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m <sup>2</sup>	1,980	208,00	411,84
3	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	27,200	31,00	843,20
4	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	13,600	18,00	244,80
5	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	13,600	26,00	353,60
28	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC 5 do 300 mm	m	3,600	39,00	140,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **1 228,96**

27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,000	10,00	100,00
6	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel	m <sup>2</sup>	5,760	196,00	1 128,96

99 - Přesun hmot **863,09**

32	K	997013213	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,445	688,00	306,16
33	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,445	233,00	103,69
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,230	7,00	43,61
35	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,445	500,00	222,50
36	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,414	452,00	187,13

PSV - Práce a dodávky PSV **24 577,75**

764 - Konstrukce klempířské **288,00**

7	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	3,600	80,00	288,00
---	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

766 - Konstrukce truhlářské **24 017,75**

14	K	766101101	Montáž oken	m	13,600	144,00	1 958,40
37	M	611101201	Okna plastové bílé 1800x1600mm, dodávka	kus	2,000	9 222,00	18 444,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	3,600	369,00	1 328,40
38	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šípky do 30 cm délky do 1,0 m	m	3,600	22,00	79,20
13	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	13,600	74,00	1 006,40
39	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - impregnovaná pěnová páska	m	13,600	69,00	938,40
12	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	239,044	1,10	262,95

784 - Dokončovací práce - malby a tapety **272,00**

19	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	6,800	9,00	61,20
20	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	6,800	31,00	210,80

VP - Vícepráce **0,00**

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Prusk. silnice 17/135, 1. etapa

**Objekt: 04 - Tábořská 1355/5**

Místo: Datum: **10.03.2015**

Objednavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: **45022313**

**Š+H Bohunice, s.r.o.** DIČ: **CZ45022313**

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

**Jana Andrllová, DIŠ** DIČ:

**Náklady z rozpočtu 95 150,42**

**Ostatní náklady 0,00**

**Cena bez DPH 95 150,42**

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snížena 15,00% ze 95 150,42 14 272,60

**109 423,02**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Realizace individuálních protidukových opatření - Písek, silnice II/159, 1. etapa  
**Objekt: 04 - Tábořská 1355/5**  
Datum: 10.03.2015  
Objednatel: Š+H Bohunice, s.r.o.  
Projektant: Jana Andrtlová, DiS  
Zpracovatel: Jana Andrtlová, DiS

Kód - Pozn.	Cena v Kč (CZK)
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>95 150,42</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	19 484,79
61 - Úprava povrchů vnitřní	13 528,78
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 516,32
99 - Přesun hmot	2 439,69
PSV - Práce a dodávky PSV	75 665,63
764 - Konstrukce klempířské	752,00
766 - Konstrukce truhlářské	74 249,63
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	664,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Mímostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu (1) + (2)</b>	<b>95 150,42</b>

# ROZPOČET

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Pískov, sílnice II/139, 1. etapa  
**Objekt: 04 - Táborská 1355/5**  
 Místo:  
 Objednavatel:  
 Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o.

Datum: 10.03.2015  
 Projektant:  
 Zpracovatel: Jana Andrtlová, DIS

Stavba:  
**Objekt:**  
 Místo:  
 Qt:

Číslo	Kód	Popis	Mj	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-------	-----	-------	----	----------	------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 95 150,42**

**HSV - Práce a dodávky HSV 19 484,79**

**61 - Úprava povrchů vnitřní 13 528,78**

29	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přestukování)	m2	16,600	105,00	1 743,00
11	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	16,600	121,00	2 008,60
1	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	4,700	220,00	1 034,00
2	M	283759300	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	5,170	26,00	134,42
15	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	7,200	220,00	1 584,00
16	M	283759380	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	7,920	130,00	1 029,60
17	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	4,700	220,00	1 034,00
18	M	283759520	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	5,170	208,00	1 075,36
3	K	622252002	Montáž ostatních lšt zateplení	m	66,400	31,00	2 058,40
4	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	33,200	18,00	597,60
5	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	33,200	26,00	863,20
28	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC 3 do 300 mm	m	9,400	39,00	366,60

**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 516,32**

27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	10,00	200,00
6	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	16,920	196,00	3 316,32

**99 - Přesun hmot 2 439,69**

32	K	997013213	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,302	688,00	895,78
33	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,302	233,00	303,37
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,228	7,00	127,60
35	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	1,302	500,00	651,00
36	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,022	452,00	461,94

**PSV - Práce a dodávky PSV 75 665,63**

**764 - Konstrukce klempířské 752,00**

7	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	9,400	80,00	752,00
---	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

**766 - Konstrukce truhlářské 74 249,63**

14	K	766101101	Montáž oken	m	33,200	144,00	4 780,80
37	M	611101201	Okno plastové bílé 1800x1800mm, dodávka	kus	2,000	12 172,00	24 344,00
40	M	611101202	Okno plastové bílé 2900x1800mm, dodávka	kus	2,000	17 945,00	35 890,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	9,400	369,00	3 468,60
38	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	9,400	22,00	206,80
13	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	33,200	74,00	2 456,80
39	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - impregnovaná pěnová páska	m	33,200	69,00	2 290,80
12	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	738,030	1,10	811,83

**784 - Dokončovací práce - malby a tapety 664,00**

19	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,600	9,00	149,40
20	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,600	31,00	514,60

**VP - Vícepráce 0,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, sílnice IV/139, 1. etapa

**Objekt: 05 - Tábořská 1368/3**

Objednavatel:	Datum: 10.03.2015
Zhotovitel:	IČ: 45022313
Projekant:	DIČ: CZ45022313
Zpracovatel:	IČ:
Jana Andrllová, DIŠ	DIČ:

Náklady z rozpočtu	34 213,42
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH 34 213,42**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	34 213,42	5 132,10

**Cena s DPH CZK 39 345,52**

**Projekant**

Datum a podpis: Razitko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razitko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razitko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razitko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Píseň, sídliště R/139, 1. etapa

**Objekt: 05 - Táborská 1368/3**

Město: Datum: 10.03.2015

Objektovatel: Š+H Bohunice, s.r.o. Projektant: Jana Andrlíková, DIS  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód položky Cena včetně DPH [Kč]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>34 213,42</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	7 904,07
61 - Úprava povrchů vnitřní	5 695,92
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 299,52
99 - Přesun hmot	908,63
PSV - Práce a dodávky PSV	26 309,35
764 - Konstrukce klempířské	288,00
766 - Konstrukce truhlářské	25 741,35
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	280,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Mímostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00

Kód položky Cena za stavbu [Kč]

34 213,42

# ROZPOČET

Realizace individuálních protihlukových opatření - Přesek silnice č/159, 1. etapa

**05 - Tábořská 1368/3**

Datum: 10.03.2015

Objedvateľ: **Š+H Bohunice, s.r.o.**

Projektant: **Jana Andrlóvá, DIS**  
Zpracovateľ: **Jana Andrlóvá, DIS**

## Ukklady z rozpočtu

**34 213,42**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**7 904,07**

#### 61 - Úprava povrchů vnitřní

**5 695,92**

Číslo	Charakter	Objekt	Popis	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Podíl	Celková cena
29	K	612325302	Vápencementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m <sup>2</sup>	7,000	105,00		735,00
11	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklolásknitým pletivem vtlaženým do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>	7,000	121,00		847,00
1	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m <sup>2</sup>	1,800	220,00		396,00
2	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m <sup>2</sup>	1,980	26,00		51,48
15	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m <sup>2</sup>	3,400	220,00		748,00
16	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m <sup>2</sup>	3,740	130,00		486,20
17	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m <sup>2</sup>	1,800	220,00		396,00
18	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m <sup>2</sup>	1,980	208,00		411,84
3	K	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	28,000	31,00		868,00
4	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	14,000	18,00		252,00
5	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	14,000	26,00		364,00
28	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	3,600	39,00		140,40

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**1 299,52**

27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,000	10,00		100,00
6	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m <sup>2</sup>	6,120	196,00		1 199,52

#### 99 - Přesun hmot

**908,63**

32	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,472	688,00		324,74
33	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,472	233,00		109,98
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,608	7,00		46,26
35	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,472	500,00		236,00
36	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,424	452,00		191,65

### PSV - Práce a dodávky PSV

**26 309,35**

#### 764 - Konstrukce klempířské

**288,00**

7	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	3,600	80,00		288,00
---	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--	--------

#### 766 - Konstrukce truhlářské

**25 741,35**

14	K	766101101	Montáž oken	m	14,000	144,00		2 016,00
37	M	611101201	Okno plastové bílé 1800x1700mm, dodávka	kus	2,000	10 017,00		20 034,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	3,600	369,00		1 328,40
38	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	3,600	22,00		79,20
13	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	14,000	74,00		1 036,00
39	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - impregnovaná pěnová páska	m	14,000	69,00		966,00
12	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	256,136	1,10		281,75

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

**280,00**

19	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	7,000	9,00		63,00
20	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	7,000	31,00		217,00

### VP - Vícepráce

**0,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, silnice II/139, 1. etapa

**Objekt: 06 - Tábořská 1383/1**

Místo: Datum: 10.03.2015

Objednavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45022313  
S+H Bohunice, s.r.o. DIČ: CZ45022313

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
Jana Andrilová, DIS DIČ:

**Náklady z rozpočtu 102 639,77**  
**Ostatní náklady 0,00**

**Cena bez DPH 102 639,77**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
smlouva	15,00%	ze	102 639,77	15 396,00

**DPH v CZK 118 035,77**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, silnice II/139, 1. etapa

**Objekt:** 06 - Tábořská 1383/1

**Objekt:** Datum: 10.03.2015

**Objednavatel:** Projektant: Jana Andrllová, DIS  
**Objednatel:** Š+H Bohunice, s.r.o. Zpracovatel: Jana Andrllová, DIS

Kód	Popis	Cena	Celkem (CZK)
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtu</b>		<b>102 639,77</b>
	HSV - Práce a dodávky HSV		23 711,72
	61 - Úprava povrchů vnitřní		17 087,76
	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		3 898,56
	99 - Přesun hmot		2 725,40
	PSV - Práce a dodávky PSV		78 928,05
	764 - Konstrukce klempířské		864,00
	766 - Konstrukce truhlářské		77 224,05
	784 - Dokončovací práce - malby a tapety		840,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady</b>		<b>0,00</b>
	Zařízení staveniště		0,00
	Mimostav. doprava		0,00
	Územní vlivy		0,00
	Provozní vlivy		0,00
	Ostatní		0,00
	Kompletační činnost		0,00
	<b>Celkové náklady za stavbu (1) + (2)</b>		<b>102 639,77</b>

# ROZPOČET

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, síňka D/139, 1. etapa  
**Objekt: 06 - Tábořská 1383/1**

Místo: Datum: 10.03.2015  
 Objednavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o. Zpracovatel: Jana Andrtlová, DIS

Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-------	----	----------	------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**102 639,77**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**23 711,72**

#### 61 - Úprava povrchů vnitřní

**17 087,76**

29	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přestukování)	m2	21,000	105,00	2 205,00
11	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklolátkovým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	21,000	121,00	2 541,00
1	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	5,400	220,00	1 188,00
2	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	5,940	26,00	154,44
15	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	10,200	220,00	2 244,00
16	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	11,220	130,00	1 458,60
17	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	5,400	220,00	1 188,00
18	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	5,940	208,00	1 235,52
3	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	84,000	31,00	2 604,00
4	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	42,000	18,00	756,00
5	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	42,000	26,00	1 092,00
28	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	10,800	39,00	421,20

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**3 898,56**

27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2	m2	30,000	10,00	300,00
6	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	18,360	196,00	3 598,56

#### 99 - Přesun hmot

**2 725,40**

32	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,416	688,00	974,21
33	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,416	233,00	329,93
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,824	7,00	138,77
35	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,416	500,00	708,00
36	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,271	452,00	574,49

### PSV - Práce a dodávky PSV

**78 928,05**

#### 764 - Konstrukce klempířské

**864,00**

7	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	10,800	80,00	864,00
---	---	-----------	----------------------------	---	--------	-------	--------

#### 766 - Konstrukce truhlářské

**77 224,05**

14	K	766101101	Montáž oken	m	42,000	144,00	6 048,00
37	M	611101201	Okno plastové bílé 1800x1700mm, dodávka	kus	6,000	10 017,00	60 102,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	10,800	369,00	3 985,20
38	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	10,800	22,00	237,60
13	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění	m	42,000	74,00	3 108,00
39	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění	m	42,000	69,00	2 898,00
12	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	768,408	1,10	845,25

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

**840,00**

19	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,000	9,00	189,00
20	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,000	31,00	651,00

VP - Vícepráce

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, sídlice R/139, 1. etapa

**Objekt: 07 - Mírové náměstí (Táborská) 1396/2**

Místo:	Datum:	10.03.2015
Objednavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	45022313
Š+H Bohunice, s.r.o.	DIČ:	CZ45022313
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
Jana Andrtlová, DIS	DIČ:	

**Náklady z rozpočtu 596 283,36**

**Ostatní náklady 0,00**

**Cena bez DPH 596 283,36**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižena	15,00%	ze	596 283,36	89 442,60

**Cena s DPH CZK 685 725,96**

**Projektant**

Datum a podpis: Razitko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razitko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razitko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razitko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, silnice II/139, 1. etapa  
**Objekt: 07 - Mírové náměstí (Táborská) 1396/2**  
Místo: Datum: 10.03.2015  
Objednavatel: Projektant: Jana Andrtlová, DiS  
Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o. Zpracovatel:

Objekt: 07 - Mírové náměstí (Táborská) 1396/2  
Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o.

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>596 283,36</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	124 871,78
61 - Úprava povrchů vnitřní	86 150,23
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	22 935,44
99 - Přesun hmot	15 786,11
PSV - Práce a dodávky PSV	471 411,58
764 - Konstrukce klempířské	4 280,00
766 - Konstrukce truhlářské	462 891,58
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 240,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Mímostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00

**CELKOVÉ NÁKLADY Z ROZPOČTU (1) + (2)** **596 283,36**

# ROZPOČET

Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, síňnice #1139, 1. etapa

**Objekt:**

**07 - Mírové náměstí (Táborská) 1396/2**

**Objekt:**

**Datum:** 10.03.2015

**Objednatel:**

**Projektant:**

**Objevitel:** Š+H Bohunice, s.r.o.

**Zpracovatel:** Jana Andrilová, DIS

Kód	Popis	Mj	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-------	----	----------	------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**596 283,36**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**124 871,78**

#### 61 - Úprava povrchů vnitřní

**86 150,23**

29	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	106,000	105,00	11 130,00
11	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	106,000	121,00	12 826,00
1	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. do 40 mm	m2	29,450	220,00	6 479,00
2	M	283759300	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	32,395	26,00	842,27
15	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. do 120 mm	m2	47,100	220,00	10 362,00
16	M	283759380	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	51,810	130,00	6 735,30
17	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. do 160 mm	m2	29,450	220,00	6 479,00
18	M	283759520	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	32,395	208,00	6 738,16
3	K	622252002	Montáž ostatních lšt zateplení	m	424,000	31,00	13 144,00
4	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	212,000	18,00	3 816,00
5	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	212,000	26,00	5 512,00
28	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	53,500	39,00	2 086,50

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**22 935,44**

27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	125,000	10,00	1 250,00
6	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel	m2	110,640	196,00	21 685,44

#### 99 - Přesun hmot

**15 786,11**

32	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	8,491	688,00	5 841,81
33	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meztiskádku do 1 km se složením	t	8,491	233,00	1 978,40
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	118,874	7,00	832,12
35	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládku (skládkovné)	t	8,491	500,00	4 245,50
36	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	6,390	452,00	2 888,28

### PSV - Práce a dodávky PSV

**471 411,58**

#### 764 - Konstrukce klempířské

**4 280,00**

7	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	53,500	80,00	4 280,00
---	---	-----------	----------------------------	---	--------	-------	----------

#### 766 - Konstrukce truhlářské

**462 891,58**

14	K	766101101	Montáž oken	m	232,400	144,00	33 465,60
37	M	611101201	Okno plastové bílé 2200x1800mm, dodávka	kus	4,000	13 952,00	55 808,00
40	M	611101202	Okno plastové bílé 2200x1800mm, dodávka	kus	7,000	13 087,00	91 609,00
41	M	611101203	Okno plastové bílé 3500x1800mm, dodávka	kus	3,000	21 013,00	63 039,00
42	M	611101204	Okno plastové bílé 2200x1500mm, dodávka	kus	1,000	11 755,00	11 755,00
43	M	611101205	Okno plastové bílé 2200x1500mm, dodávka	kus	4,000	12 478,00	49 912,00
44	M	611101206	Balkonová sestava plastová bílá 2200x2500mm, dodávka	kus	2,000	15 664,00	31 328,00
46	M	611101206a	Balkonová sestava plastová bílá 2200x2500mm, dodávka	kus	2,000	16 686,00	33 372,00
45	M	611101207	Balkonová sestava plastová bílá 2200x2300mm, dodávka	kus	1,000	17 664,00	17 664,00
47	M	611101207a	Balkonová sestava plastová bílá 2200x2300mm, dodávka	kus	1,000	18 686,00	18 686,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	53,500	369,00	19 741,50
38	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	53,500	22,00	1 177,00
13	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	212,000	74,00	15 688,00
39	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - impregnovaná pěnová páska	m	212,000	69,00	14 628,00
12	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	4 562,255	1,10	5 018,48

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

**4 240,00**

19	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	106,000	9,00	954,00
20	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi v místnostech výšky do 3,80 m	m2	106,000	31,00	3 286,00

### VP - Vícepráce

**0,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, silnice II/139, 1. etapa

**Objekt: 24 - Jeronýmova (Kollárova) 1618/31**

Místo:	Datum: 10.03.2015
Objednavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 45022313
Š+H Bohunice, s.r.o.	DIČ: CZ45022313
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
Jana Andrlová, DIS	DIČ:

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>429 883,33</b>
<b>Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena bez DPH</b>	<b>429 883,33</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižena	15,00%	ze	429 883,33	64 482,50

<b>DPH</b>	<b>CZK</b>	<b>494 365,83</b>
------------	------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Realizace individuálních protichukových opatření - Písek, síňice II/139, 1. etapa

**24 - Jeronýmova (Kollárova) 1618/31**

Data: 10.03.2015

Objednatel:

Š+H Bohunice, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Jana Andrtlová, DIS

Kód - popis	Cena celkem (CZK)
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>429 883,33</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	97 770,63
61 - Úprava povrchů vnitřní	70 451,28
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	16 017,60
99 - Přesun hmot	11 301,75
PSV - Práce a dodávky PSV	332 112,70
764 - Konstrukce klempířské	4 032,00
766 - Konstrukce truhlářské	324 624,70
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 456,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Mímostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>CELKOVÉ NÁKLADY ZA STAVBU 1) + 2)</b>	<b>429 883,33</b>

# ROZPOČET

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, silnice II/139, 1. etapa

**Objekt: 24 - Jeronýmova (Kollárova) 1618/31**

Místo: Datum: 10.03.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o. Zpracovatel: Jana Andrtlová, DiS

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	koeficient	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	------------	------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 429 883,33**

**HSV - Práce a dodávky HSV 97 770,63**

**61 - Úprava povrchů vnitřní 70 451,28**

29	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přestukování)	m <sup>2</sup>	86,400	105,00	9 072,00
11	K	622142001	Potažení vnějších stěn skloláknitým pleťivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>	86,400	121,00	10 454,40
1	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m <sup>2</sup>	25,200	220,00	5 544,00
2	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m <sup>2</sup>	27,720	26,00	720,72
15	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m <sup>2</sup>	36,000	220,00	7 920,00
16	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m <sup>2</sup>	39,600	130,00	5 148,00
17	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m <sup>2</sup>	25,200	220,00	5 544,00
18	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m <sup>2</sup>	27,720	208,00	5 765,76
3	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	345,600	31,00	10 713,60
4	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	172,800	18,00	3 110,40
5	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	172,800	26,00	4 492,80
28	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC 5 do 300 mm	m	50,400	39,00	1 965,60

**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 16 017,60**

27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	120,000	10,00	1 200,00
6	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m <sup>2</sup>	75,600	196,00	14 817,60

**99 - Přesun hmot 11 301,75**

32	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	5,848	688,00	4 023,42
33	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se stožením	t	5,848	233,00	1 362,58
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	81,872	7,00	573,10
35	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,848	500,00	2 924,00
36	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	5,351	452,00	2 418,65

**PSV - Práce a dodávky PSV 332 112,70**

**764 - Konstrukce klempířské 4 032,00**

7	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	50,400	80,00	4 032,00
---	---	-----------	----------------------------	---	--------	-------	----------

**766 - Konstrukce truhlářské 324 624,70**

14	K	766101101	Montáž oken	m	172,800	144,00	24 883,20
37	M	611101201	Okno plastové bílé 2100x1500mm, dodávka	kus	12,000	10 818,00	129 816,00
40	M	611101202	Okno plastové bílé 2100x1500mm, dodávka	kus	12,000	10 163,00	121 956,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	50,400	369,00	18 597,60
38	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	50,400	22,00	1 108,80
13	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	172,800	74,00	12 787,20
39	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - impregnovaná pěnová páska	m	172,800	69,00	11 923,20
12	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	3 229,728	1,10	3 552,70

**784 - Dokončovací práce - malby a tapety 3 456,00**

19	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	86,400	9,00	777,60
20	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	86,400	31,00	2 678,40

**VP - Vícepráce 0,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Návrh: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, silnice II/139, 1. etapa

**Objekt:** 24b - Kollárova 1564/19

**Datum:** 10.03.2015

**Objednavatel:** IČ: 45022313

**Zhotovitel:** DIČ: CZ45022313

**Projekant:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Projekant:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Zpracovatel:** IČ: 45022313

**Zpracovatel:** DIČ: CZ45022313

**Projekant**

Datum a podpis: Razitko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razitko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razitko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razitko

Náklady z rozpočtu	547 679,30
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>547 679,30</b>
DPH základní 21,00%	0,00
DPH snížená 15,00%	87 151,90
<b>Cena s DPH</b>	<b>629 831,20</b>

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, síňice 07/139, 1. etapa  
**Objekt: 24b - Kollárova 1564/19**  
Místo: Datum: 10.03.2015  
Objednavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o. Zpracovatel: Jana Andrtlová, DiS

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>547 679,30</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	131 432,82
61 - Úprava povrchů vnitřní	95 805,57
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	20 889,40
99 - Přesun hmot	14 737,85
PSV - Práce a dodávky PSV	416 246,48
764 - Konstrukce klempířské	5 208,00
766 - Konstrukce truhlářské	406 334,48
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 704,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Mímostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>CELKEM (výčet) (1) + (2)</b>	<b>547 679,30</b>

# ROZPOČET

Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, silnice II/139, 1. etapa

Objekt:

**24b - Kollárova 1564/19**

Datum: 10.03.2015

Objednatel:

Š+H Bohunice, s.r.o.

Projektant:

Jana Andrlíková, DiS

Stavba:

Zpracovatel:

Jana Andrlíková, DiS

Číslo	Název	MJ	Množství	Cena (CZK)	Celkem (CZK)
-------	-------	----	----------	------------	--------------

## Úklady z rozpočtu

**547 679,30**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**131 432,82**

#### 61 - Úprava povrchů vnitřní

**95 805,57**

10	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	117,600	105,00	12 348,00
11	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	117,600	121,00	14 229,60
1	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	32,550	220,00	7 161,00
2	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	35,805	26,00	930,93
15	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	52,500	220,00	11 550,00
16	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	57,750	130,00	7 507,50
17	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	32,550	220,00	7 161,00
18	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	35,805	208,00	7 447,44
3	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	470,400	31,00	14 582,40
4	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	235,200	18,00	4 233,60
5	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	235,200	26,00	6 115,20
28	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	65,100	39,00	2 538,90

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**20 889,40**

27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	175,000	10,00	1 750,00
6	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel	m2	97,650	196,00	19 139,40

#### 99 - Přesun hmot

**14 737,85**

32	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	7,556	688,00	5 198,53
33	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,556	233,00	1 760,55
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	105,784	7,00	740,49
35	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	7,556	500,00	3 778,00
36	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	7,213	452,00	3 260,28

### PSV - Práce a dodávky PSV

**416 246,48**

#### 764 - Konstrukce klempířské

**5 208,00**

7	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	65,100	80,00	5 208,00
---	---	-----------	----------------------------	---	--------	-------	----------

#### 766 - Konstrukce truhlářské

**406 334,48**

14	K	766101101	Montáž oken	m	235,200	144,00	33 868,80
37	M	611101201	Okno plastové bílé 2100x1500mm, dodávka	kus	19,000	10 163,00	193 097,00
41	M	6111012011	Okno plastové bílé 2100x1500mm, dodávka	kus	4,000	9 723,00	38 892,00
40	M	611101202	Okno plastové bílé 1400x1500mm, dodávka	kus	4,000	6 640,00	26 560,00
42	M	6111012021	Okno plastové bílé 1400x1500mm, dodávka	kus	8,000	6 351,00	50 808,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	65,100	369,00	24 021,90
38	K	766411811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	65,100	22,00	1 432,20
13	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	235,200	74,00	17 404,80
39	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - impregnovaná pěnová páska	m	235,200	69,00	16 228,80
12	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	3 655,437	1,10	4 020,98

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

**4 704,00**

19	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	117,600	9,00	1 058,40
20	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	117,600	31,00	3 645,60

### VP - Vícepráce

**0,00**



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, síňnice I./139, 1. etapa

**Objekt:**

**50 - Kollárova 1561/27**

**Datum:** 10.03.2015

**Objednatel:**

**Projektant:**

**Objednatel:** Š+H Bohunice, s.r.o.

**Zpracovatel:** Jana Andrllová, DiS

Objekt - popis	cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>289 364,58</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	51 394,00
61 - Úprava povrchů vnitřní	35 968,72
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	9 119,12
99 - Přesun hmot	6 306,16
PSV - Práce a dodávky PSV	237 970,58
764 - Konstrukce klempířské	1 808,00
766 - Konstrukce truhlářské	234 410,58
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 752,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Mímostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Náklady za stavbu (1+2)</b>	<b>289 364,58</b>

# ROZPOČET

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Pásek, spolek 11/139, 1. etapa

Objekt: 50 - Kollárova 1561/27

Místo: Datum: 10.03.2015

Objednavatel: Projektant: Jana Andrtlová, DiS  
Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o. Zpracovatel:

Objekt	Popis	MJ	Množství	Jednotk. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
--------	-------	----	----------	---------------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 289 364,58**

**HSV - Práce a dodávky HSV 51 394,00**

**61 - Úprava povrchů vnitřní 35 968,72**

29	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m <sup>2</sup>	43,800	105,00	4 599,00
11	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklodáknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>	43,800	121,00	5 299,80
1	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m <sup>2</sup>	11,300	220,00	2 486,00
2	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m <sup>2</sup>	12,430	26,00	323,18
15	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m <sup>2</sup>	22,100	220,00	4 862,00
16	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m <sup>2</sup>	24,310	130,00	3 160,30
17	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m <sup>2</sup>	11,300	220,00	2 486,00
18	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m <sup>2</sup>	12,430	208,00	2 585,44
3	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	175,200	31,00	5 431,20
4	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	87,600	18,00	1 576,80
5	M	590514800	lišta rohová Al 10110 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	87,600	26,00	2 277,60
28	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC 3 do 300 mm	m	22,600	39,00	881,40

**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 119,12**

27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	55,000	10,00	550,00
6	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel	m <sup>2</sup>	43,720	196,00	8 569,12

**99 - Přesun hmot 6 306,16**

32	K	997013213	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	3,360	688,00	2 311,68
33	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	3,360	233,00	782,88
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	47,040	7,00	329,28
35	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	3,360	500,00	1 680,00
36	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,660	452,00	1 202,32

**PSV - Práce a dodávky PSV 237 970,58**

**764 - Konstrukce klempířské 1 808,00**

7	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	22,600	80,00	1 808,00
---	---	-----------	----------------------------	---	--------	-------	----------

**766 - Konstrukce truhlářské 234 410,58**

14	K	766101101	Montáž oken	m	90,800	144,00	13 075,20
37	M	611101201	Okno plastové bílé 2100x1600mm, dodávka	kus	2,000	15 530,00	31 060,00
40	M	611101202	Okno plastové bílé 2000x1600mm, dodávka	kus	5,000	13 863,00	69 315,00
41	M	611101203	Balkonová sestava plastová bílá 2100x2500mm, dodávka	kus	4,000	24 259,00	97 036,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	22,600	369,00	8 339,40
38	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, lambovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	22,600	22,00	497,20
13	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	87,600	74,00	6 482,40
39	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - impregnovaná pěnová páska	m	87,600	69,00	6 044,40
12	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2 328,164	1,10	2 560,98

**784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 752,00**

19	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	43,800	9,00	394,20
20	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	43,800	31,00	1 357,80

**VP - Vícepráce 0,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Realizace individuálních protihlukových opatření - Pasek, sídlice 1/139, 1. etapa

**Objekt:**

**51 - Kollárova 1560/29**

**Datum:** 10.03.2015

**Objednavatel:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

**IČ:** 45022313

**DIČ:** CZ45022313

**Projektant:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Jana Andrtová, DIS**

**Náklady z rozpočtu** 335 330,19

**Ostatní náklady** 0,00

**Cena bez DPH** 335 330,19

DPH základní	21.00%	ze	0,00	0,00
snižená	15.00%	ze	335 330,19	50 299,60

**Cena s DPH** 385 629,79 **CZK**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, síňice II/139, 1. etapa

**Objekt:** 51 - Kollárova 1560/29

Město: Datum: 10.03.2015

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o. Zpracovatel: Jana Andrllová, DIS

**Cena celkem (CZK)**

**1) Náklady z rozpočtu 335 330,19**

HSV - Práce a dodávky HSV	60 936,51
61 - Úprava povrchů vnitřní	43 164,36
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 472,56
99 - Přesun hmot	7 299,59
PSV - Práce a dodávky PSV	274 393,68
764 - Konstrukce klempířské	2 304,00
766 - Konstrukce truhlářské	269 969,68
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 120,00

**2) Ostatní náklady 0,00**

Zařízení staveniště	0,00
Mímostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00

**Cena celkem (CZK) 335 330,19**

# ROZPOČET

Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, síňnice II/139, 1. etapa

**51 - Kollárova 1560/29**

Datum: 10.03.2015

Objednatel: Š+H Bohunice, s.r.o.

Projektant: Jana Andrtová, DiS  
Zpracovatel: Jana Andrtová, DiS

Kód	Popis	Mj.	Množství	Cena [CZK]	Cena [CZK]	Množství [m]	Cena [CZK]
-----	-------	-----	----------	------------	------------	--------------	------------

## Ukládky z rozpočtu

**335 330,19**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**60 936,51**

#### 61 - Úprava povrchů vnitřní

**43 164,36**

10	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přestukování)	m2	53,000	105,00	5 565,00
11	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	53,000	121,00	6 413,00
1	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	14,400	220,00	3 168,00
2	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	15,840	26,00	411,84
15	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	24,200	220,00	5 324,00
16	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	26,620	130,00	3 460,60
17	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	14,400	220,00	3 168,00
18	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	15,840	208,00	3 294,72
3	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	212,000	31,00	6 572,00
4	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	106,000	18,00	1 908,00
5	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	106,000	26,00	2 756,00
28	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC 5 do 300 mm	m	28,800	39,00	1 123,20

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**10 472,56**

27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeniou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	70,000	10,00	700,00
6	K	968062354	Vybaurání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	49,860	196,00	9 772,56

#### 99 - Přesun hmot

**7 299,59**

32	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	3,842	688,00	2 643,30
33	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	3,842	233,00	895,19
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	53,788	7,00	376,52
35	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,842	500,00	1 921,00
36	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,238	452,00	1 463,58

### PSV - Práce a dodávky PSV

**274 393,68**

#### 764 - Konstrukce klempířské

**2 304,00**

7	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	28,800	80,00	2 304,00
---	---	-----------	----------------------------	---	--------	-------	----------

#### 766 - Konstrukce truhlářské

**269 969,68**

14	K	766101101	Montáž oken	m	109,200	144,00	15 724,80
37	M	611101201	Okno plastové bílé 2100x1600mm, dodávka	kus	6,000	15 530,00	93 180,00
40	M	611101202	Okno plastové bílé 2000x1600mm, dodávka	kus	6,000	13 863,00	83 178,00
41	M	611101203	Balkonová sestava plastová bílá 2100x2500mm, dodávka	kus	2,000	24 259,00	48 518,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	28,800	369,00	10 627,20
38	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	28,800	22,00	633,60
13	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	106,000	74,00	7 844,00
39	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - impregnovaná pěnová páska	m	106,000	69,00	7 314,00
12	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2 681,888	1,10	2 950,08

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

**2 120,00**

19	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	53,000	9,00	477,00
20	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	53,000	31,00	1 643,00

### VP - Vícepráce

**0,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písk. silnice 0/139 1. etapa  
**52 - Kollárova 1559/31**

Objednavatel:

Datum: **10.03.2015**

Zhotovitel:  
**DIS Bohunice, s.r.o.**

IČ: **45022313**  
 DIČ: **CZ45022313**

Projektant:  
**Jana Andrtlová, DIS**

IČ:   
 DIČ:   
 IČ:   
 DIČ:   
 IČ:   
 DIČ:

**Náklady z rozpočtu** **290 897,43**  
**Dotatní náklady** **0,00**

**Cena bez DPH** **290 897,43**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	290 897,43	43 634,70

**334 532,13**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: Realizace individuálních protiblikových opatření - Písek, silnice II/139, 1. etapa  
**52 - Kollárova 1559/31**

Objekt: Datum: 10.03.2015

Objednatel: Š+H Bohunice, s.r.o. Projektant: Jana Andrtlová, DiS  
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem (CZK)

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>290 897,43</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	51 063,23
61 - Úprava povrchů vnitřní	35 642,02
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	9 119,12
99 - Přesun hmot	6 302,09
PSV - Práce a dodávky PSV	239 834,20
764 - Konstrukce klempířské	1 808,00
766 - Konstrukce truhlářské	236 274,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 752,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Mímostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00

**celkové náklady za stavbu (1) + (2)**

**290 897,43**

# ROZPOČET

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, silnice II/139, 1. etapa

**Objekt:** 52 - Kollárova 1559/31

Místo:

**Datum:** 10.03.2015

Obhospodavatel:

**Projektant:**

**Zhotovitel:** Š+H Bohunice, s.r.o.

**Zpracovatel:** Jana Andrtová, DiS

		Popis	Mj	Množství	Cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
--	--	-------	----	----------	------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **290 897,43**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **51 063,23**

**61 - Úprava povrchů vnitřní** **35 642,02**

29	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přešlukování)	m <sup>2</sup>	43,800	105,00	4 599,00
11	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>	43,800	121,00	5 299,80
1	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m <sup>2</sup>	11,300	220,00	2 486,00
2	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m <sup>2</sup>	12,430	26,00	323,18
18	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m <sup>2</sup>	21,200	220,00	4 664,00
16	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m <sup>2</sup>	23,320	130,00	3 031,60
17	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m <sup>2</sup>	11,300	220,00	2 486,00
18	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m <sup>2</sup>	12,430	208,00	2 585,44
3	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	175,200	31,00	5 431,20
4	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	87,600	18,00	1 576,80
5	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	87,600	26,00	2 277,60
28	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	22,600	39,00	881,40

**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání** **9 119,12**

27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s ležňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	55,000	10,00	550,00
6	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel	m <sup>2</sup>	43,720	196,00	8 569,12

**99 - Přesun hmot** **6 302,09**

32	K	997013213	Vnitřnostaveništní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	3,360	688,00	2 311,68
33	K	997013501	Odvoz suť na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,360	233,00	782,88
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	47,040	7,00	329,28
35	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,360	500,00	1 680,00
36	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,651	452,00	1 198,25

**PSV - Práce a dodávky PSV** **239 834,20**

**764 - Konstrukce klempířské** **1 808,00**

7	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	22,600	80,00	1 808,00
---	---	-----------	----------------------------	---	--------	-------	----------

**766 - Konstrukce truhlářské** **236 274,20**

14	K	766101101	Montáž oken	m	103,600	144,00	14 918,40
37	M	611101201	Okno plastové bílé 2100x1600mm, dodávka	kus	2,000	15 530,00	31 060,00
40	M	611101202	Okno plastové bílé 2000x1600mm, dodávka	kus	5,000	13 863,00	69 315,00
41	M	611101203	Balkonová sestava plastová bílá 2100x2500mm, dodávka	kus	4,000	24 259,00	97 036,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	22,600	369,00	8 339,40
38	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	22,600	22,00	497,20
13	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	87,600	74,00	6 482,40
39	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - impregnovaná pěnová páska	m	87,600	69,00	6 044,40
12	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2 346,724	1,10	2 581,40

**784 - Dokončovací práce - malby a tapety** **1 752,00**

19	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	43,800	9,00	394,20
20	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	43,800	31,00	1 357,80

**VP - Vícepráce**

**0,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Návrh: Realizace individuálních protihlukových opatření - Pisek, silnice II/139, 1. etapa

**Objekt: 56 - Kollárova 889/37**

Místo: Datum: 10.03.2015

Objednavatel: IČ:

DiČ:

Zhotovitel: IČ: 45022313

Š+H Bohunice, s.r.o. DiČ: CZ45022313

Projektant: IČ:

DiČ:

Zpracovatel: IČ:

Jana Andrllová, DiS DiČ:

Náklady z rozpočtu 387 860,60

Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 387 860,60**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	387 860,60	58 179,10

**Cena s DPH 446 039,70**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, sílnice II/139, 1. etapa

**Objekt:** 56 - Kollárova 889/37

Místo: Datum: 10.03.2015

Objednavatel: Projektant: Jana Andriová, DiS  
Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o. Zpracovatel:

Popis	cena celkem (CZK)
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>387 860,60</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	75 213,39
61 - Úprava povrchů vnitřní	53 079,82
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 056,88
99 - Přesun hmot	9 076,69
PSV - Práce a dodávky PSV	312 647,21
764 - Konstrukce klempířské	2 768,00
766 - Konstrukce truhlářské	307 271,21
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 608,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Místov. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>CELKEM (za stavbu 1) + 2)</b>	<b>387 860,60</b>

# ROZPOČET

Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, silnice II/139, 1. etapa

Objekt:

56 - Kollárova 889/37

Datum:

10.03.2015

Majitel:

Š+H Bohunice, s.r.o.

Projektant:

Jana Andrlová, DIS

Objekt:

Zpracovatel:

Jana Andrlová, DIS

Kód	Práce	MJ	Množství	Cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
-----	-------	----	----------	------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

387 860,60

### HSV - Práce a dodávky HSV

75 213,39

#### 61 - Úprava povrchů vnitřní

53 079,82

K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m2	65,200	105,00	6 846,00
K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	65,200	121,00	7 889,20
K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	17,300	220,00	3 806,00
M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	19,030	26,00	494,78
M	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	30,600	220,00	6 732,00
M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	33,660	130,00	4 375,80
M	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	17,300	220,00	3 806,00
M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	19,030	208,00	3 958,24
K	622252002	Montáž ostatních lšt zateplení	m	260,800	31,00	8 084,80
M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	130,400	18,00	2 347,20
M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	130,400	26,00	3 390,40
M	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	34,600	39,00	1 349,40

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

13 056,88

K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	85,000	10,00	850,00
K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	62,280	196,00	12 206,88

#### 99 - Přesun hmot

9 076,69

K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	4,795	688,00	3 298,96
K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,795	233,00	1 117,24
K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	67,130	7,00	469,91
K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,795	500,00	2 397,50
K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,967	452,00	1 793,08

### PSV - Práce a dodávky PSV

312 647,21

#### 764 - Konstrukce klempířské

2 768,00

K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	34,600	80,00	2 768,00
---	-----------	----------------------------	---	--------	-------	----------

#### 766 - Konstrukce truhlářské

307 271,21

K	766101101	Montáž oken	m	130,400	144,00	18 777,60
M	611101201	Okno plastové bílé 1400x1800mm, dodávka	kus	5,000	9 283,00	46 415,00
M	611101202	Okno plastové bílé 2300x1800mm, dodávka	kus	12,000	17 212,00	206 544,00
K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	34,600	369,00	12 767,40
K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	34,600	22,00	761,20
K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	130,400	74,00	9 649,60
K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - impregnovaná pěnová páska	m	130,400	69,00	8 997,60
K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	3 053,468	1,10	3 358,81

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 608,00

K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	65,200	9,00	586,80
K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	65,200	31,00	2 021,20

### VP - Vícepráce

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, silnice II/139, 1. etapa

**Objekt: 57 - Kollárova 888/39**

Místo:	Datum: 10.03.2015
Objednavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 45022313
Š+H Bohunice, s.r.o.	DIČ: CZ45022313
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
Jana Andrllová, DiS	DIČ:

Náklady z rozpočtu	270 016,18
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>270 016,18</b>

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižovaná	15,00%	ze	270 016,18	40 502,50

**Cena s DPH** CZK **310 518,68**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, silnice II/139, 1. etapa  
57 - Kollárova 888/39

Datum: 10.03.2015

Projektant: Jana Andrllová, DIS  
Zpracovatel: Jana Andrllová, DIS

Objednatel: Š+H Bohunice, s.r.o.

Popis

Cena celkem (CZK)

<b>I) Náklady z rozpočtu</b>	<b>270 016,18</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>56 978,05</b>
81 - Úprava povrchů vnitřní	40 827,70
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	9 520,00
99 - Přesun hmot	6 630,35
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>213 038,13</b>
764 - Konstrukce klempířské	2 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	209 030,13
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 008,00
<b>II) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Uklizení staveniště	0,00
Minimální doprava	0,00
Osobní vlivy	0,00
Pracovní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00

Cena celkem (stavou I) + II)

270 016,18

# ROZPOČET

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, sídlice II/139, 1. etapa  
**Objekt:** 57 - Kollárova 888/39  
 Město: Datum: 10.03.2015  
 Objednatel: Projektant: Jana Andrtlová, DiS  
 Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o. Zpracovatel:

Číslo	Název	Jednotka	Cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
-------	-------	----------	------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 270 016,18**

**HSV - Práce a dodávky HSV 56 978,05**

**61 - Úprava povrchů vnitřní 40 827,70**

Číslo	K	Popis	Jednotka	Cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	
10	K	012325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přestukování)	m <sup>2</sup>	50,200	105,00	5 271,00
11	K	022142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>	50,200	121,00	6 074,20
1	K	622211001 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm	m <sup>2</sup>	12,500	220,00	2 750,00
2	M	283759300 deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m <sup>2</sup>	13,750	26,00	357,50
15	K	622211021 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m <sup>2</sup>	25,200	220,00	5 544,00
16	M	283759380 deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m <sup>2</sup>	27,720	130,00	3 603,60
17	K	622211031 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m <sup>2</sup>	12,500	220,00	2 750,00
18	M	283759520 deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m <sup>2</sup>	13,750	208,00	2 860,00
3	K	622252002 Montáž ostatních lišt zateplení	m	200,800	31,00	6 224,80
4	M	590514750 profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	100,400	18,00	1 807,20
5	M	590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	100,400	26,00	2 610,40
28	K	629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	25,000	39,00	975,00

**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 520,00**

Číslo	K	Popis	Jednotka	Cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	
27	K	949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	70,000	10,00	700,00
6	K	968062354 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel	m <sup>2</sup>	45,000	196,00	8 820,00

**99 - Přesun hmot 6 630,35**

Číslo	K	Popis	Jednotka	Cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	
32	K	997013213 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	3,466	688,00	2 384,61
33	K	997013501 Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	3,466	233,00	807,58
34	K	997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	48,524	7,00	339,67
35	K	997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,466	500,00	1 733,00
36	K	998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,021	452,00	1 365,49

**PSV - Práce a dodávky PSV 213 038,13**

**764 - Konstrukce klempířské 2 000,00**

Číslo	K	Popis	Jednotka	Cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	
7	K	764101101 Úprava venkovního parapetu	m	25,000	80,00	2 000,00

**766 - Konstrukce truhlářské 209 030,13**

Číslo	K	Popis	Jednotka	Cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	
14	K	766101101 Montáž oken	m	100,400	144,00	14 457,60
37	M	611101201 Okno plastové bílé 1400x1800mm, dodávka	kus	8,000	8 786,00	70 288,00
40	M	611101202 Okno plastové bílé 2300x1800mm, dodávka	kus	6,000	16 311,00	97 866,00
23	K	766101104 Vnitřní parapet, D+M	m	25,000	369,00	9 225,00
38	K	766441811 Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	25,000	22,00	550,00
13	K	766629214 Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	100,400	74,00	7 429,60
39	K	766629214a Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - impregnovaná pěnová páska	m	100,400	69,00	6 927,60
12	K	998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2 078,482	1,10	2 286,33

**784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 008,00**

Číslo	K	Popis	Jednotka	Cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	
19	K	784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	50,200	9,00	451,80
20	K	784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	50,200	31,00	1 556,20

**VP - Vícepráce 0,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Návrh: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, silnice 47/139, 1. etapa

**Objekt: 58 - Kollárova 887/41**

Název: Datum: 10.03.2015

Objednavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45022313

S+H Bohunice, s.r.o. DIČ: CZ45022313

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jana Andrlíková, DiS DIČ:

**Náklady z rozpočtu 510 221,14**

**Ostatní náklady 0,00**

**Cena bez DPH 510 221,14**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	510 221,14	76 533,20

**Cena s DPH 586 754,34** CZK

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písk. ulice 887/41, 1. etapa

**Objekt: 58 - Kollárova 887/41**

Místo:

Data: 10.03.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o.

Zpracovatel: Jana Andrtlová, DiS

Kód	Popis	Cena celkem (CZK)
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>510 221,14</b>
	HSV - Práce a dodávky HSV	109 606,15
61	Úprava povrchů vnitřní	80 778,89
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	16 967,36
99	Přesun hmot	11 859,90
	PSV - Práce a dodávky PSV	400 614,99
764	Konstrukce klempířské	3 496,00
766	Konstrukce truhlářské	393 138,99
784	Dokončovací práce - malby a tapety	3 980,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
	Zařízení staveniště	0,00
	Mimostav. doprava	0,00
	Územní vlivy	0,00
	Provozní vlivy	0,00
	Ostatní	0,00
	Kompletační činnost	0,00
<b>Celková náklady za stavbu (1) + (2)</b>		<b>510 221,14</b>

# ROZPOČET

Realizace individuálních protihlukových opatření - Pšek, silnice H/139, 1. etapa

Objekt:

58 - Kollárova 887/41

Datum: 10.03.2015

Objednatel:

Š+H Bohunice, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: Jana Andrilová, DiS

číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
-------	-----	-------	----	----------	------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

510 221,14

### III V - Práce a dodávky HSV

109 606,15

#### 01 Úprava povrchů vnitřní

80 778,89

01	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m <sup>2</sup>	99,500	105,00	10 447,50
01	622142001	Potažení vnějších stěn skloláznitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>	99,500	121,00	12 039,50
01	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m <sup>2</sup>	21,850	220,00	4 807,00
01	781759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m <sup>2</sup>	24,035	26,00	624,91
01	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m <sup>2</sup>	55,800	220,00	12 276,00
01	781759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m <sup>2</sup>	61,380	130,00	7 979,40
01	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m <sup>2</sup>	21,850	220,00	4 807,00
01	781759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m <sup>2</sup>	24,035	208,00	4 999,28
01	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	398,000	31,00	12 338,00
01	190114750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	199,000	18,00	3 582,00
01	190114800	lišta rohová A1 10/10 cm s tkaninou bat. 2,5 m	m	199,000	26,00	5 174,00
01	629115102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC 5 do 300 mm	m	43,700	39,00	1 704,30

#### 02 Ostatní konstrukce a práce-bourání

16 967,36

02	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	155,000	10,00	1 550,00
02	948062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel	m <sup>2</sup>	78,660	196,00	15 417,36

#### 03 Přesun hmot

11 859,90

03	997011213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	6,061	688,00	4 169,97
03	997011501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	6,061	233,00	1 412,21
03	997011509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	84,854	7,00	593,98
03	997011831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	6,061	500,00	3 030,50
03	998118002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	5,870	452,00	2 653,24

### III V Práce a dodávky PSV

400 614,99

#### 704 Konstrukce klempířské

3 496,00

704	704101101	Úprava venkovního parapetu	m	43,700	80,00	3 496,00
-----	-----------	----------------------------	---	--------	-------	----------

#### 706 Konstrukce truhlářské

393 138,99

706	706101101	Montáž oken	m	199,000	144,00	28 656,00
706	811101201	Okno plastové bílé 750x1800mm, dodávka	kus	12,000	5 575,00	66 900,00
706	811101202	Okno plastové bílé 1400x1800mm, dodávka	kus	10,000	9 283,00	92 830,00
706	811101203	Okno plastové bílé 2300x1800mm, dodávka	kus	9,000	17 212,00	154 908,00
706	706101104	Vnitřní parapet, D+M	m	43,700	369,00	16 125,30
706	70641811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	43,700	22,00	961,40
706	706629314	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	199,000	74,00	14 726,00
706	706629314a	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára - impregnovaná pěnová páska	m	199,000	69,00	13 731,00
706	998700202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	3 910,267	1,10	4 301,29

#### 708 Odkončovací práce - malby a tapety

3 980,00

708	708111001	Odkrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	99,500	9,00	895,50
708	708111101	Óvojnásobné bílé malby ze směsi v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	99,500	31,00	3 084,50

### III V - Vnitřní práce

0,00

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, síň 107/139, 1. etapa

**Objekt: 84 - Kollárova 509/3**

Místo: Datum: 10.03.2015

Objednavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45022313  
DIČ: CZ45022313

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ: Jana Andrtlová, DiS

**Náklady z rozpočtu 133 649,15**  
**Ostatní náklady 0,00**

**Cena bez DPH 133 649,15**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížena	15,00%	ze	133 649,15	20 047,40

**Cena s DPH v CZK 153 696,55**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, síňice #7139 - etapa  
**84 - Kollárova 509/3**

Objekt:

Datum: 10.03.2015

Objedvavatel:

Projektant:

Objedvavatel: Š+H Bohunice, s.r.o.

Zpracovatel: Jana Andrllová, DiS

Kód - Popis

Cena celkem (CZK)

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>133 649,15</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	28 998,80
61 - Úprava povrchů vnitřní	21 811,19
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 224,96
99 - Přesun hmot	2 962,65
PSV - Práce a dodávky PSV	104 650,35
764 - Konstrukce klempířské	856,00
766 - Konstrukce truhlářské	102 718,35
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 076,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Mímostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00

Náklady za stavbu (1 + 2)

133 649,15

# ROZPOČET

Objekt

Realizace individuálních protihlukových opatření - Bytový sáňka č.139, 1. etapa

84 - Kollárova 509/3

Místo

Datum: 10.03.2015

Objednatel

Projektant

Objednatel

Š+H Bohunice, s.r.o.

Zpracovatel

Jana Andrtová, DiS

Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-------	----	----------	------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

133 649,15

### HSV - Práce a dodávky HSV

28 998,80

#### 61 - Úprava povrchů vnitřní

21 811,19

číslo	typ	objekt	popis	MJ	množství	cena [CZK]	cena celkem [CZK]
29	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přestukování)	m2	26,900	105,00	2 824,50
11	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	26,900	121,00	3 254,90
1	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	5,350	220,00	1 177,00
2	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	5,885	26,00	153,01
15	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	16,200	220,00	3 564,00
16	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	17,820	130,00	2 316,60
17	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	5,350	220,00	1 177,00
18	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	5,885	208,00	1 224,08
3	K	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	107,600	31,00	3 335,60
4	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	53,800	18,00	968,40
5	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	53,800	26,00	1 398,80
28	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	10,700	39,00	417,30

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 224,96

číslo	typ	objekt	popis	MJ	množství	cena [CZK]	cena celkem [CZK]
27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	45,000	10,00	450,00
6	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	19,260	196,00	3 774,96

#### 99 - Přesun hmot

2 962,65

číslo	typ	objekt	popis	MJ	množství	cena [CZK]	cena celkem [CZK]
32	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,485	688,00	1 021,68
33	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	1,485	233,00	346,01
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,790	7,00	145,53
35	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,485	500,00	742,50
36	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,564	452,00	706,93

### PSV - Práce a dodávky PSV

104 650,35

#### 764 - Konstrukce klempířské

856,00

číslo	typ	objekt	popis	MJ	množství	cena [CZK]	cena celkem [CZK]
7	K	1764101101	Úprava venkovního parapetu	m	10,700	80,00	856,00

#### 766 - Konstrukce truhlářské

102 718,35

číslo	typ	objekt	popis	MJ	množství	cena [CZK]	cena celkem [CZK]
14	K	766101101	Montáž oken	m	53,800	144,00	7 747,20
37	M	611101201	Okno plastové bílé 1100x1800mm, dodávka	kus	7,000	7 720,00	54 040,00
40	M	611101202	Okno plastové bílé 1500x1800mm, dodávka	kus	2,000	13 965,00	27 930,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	10,700	369,00	3 948,30
38	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	10,700	22,00	235,40
13	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	53,800	74,00	3 981,20
39	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - impregnovaná pěnová páska	m	53,800	69,00	3 712,20
12	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 021,861	1,10	1 124,05

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 076,00

číslo	typ	objekt	popis	MJ	množství	cena [CZK]	cena celkem [CZK]
19	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	26,900	9,00	242,10
20	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	26,900	31,00	833,90

### VP - Vícepráce

0,00

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Návrh: Realizace individuálních protibakových opatření - Písek, silnice II/139, 1. etapa

**Objekt:** 86 - Kollárova 512/7

Místo: Datum: 10.03.2015

Objednavatel: IČ:  
DiČ:

Zhotovitel: IČ: 45022313  
DiČ: CZ45022313

Projektant: IČ:  
DiČ:

Zpracovatel: IČ:  
DiČ: Jana Andrtová, DiS

Náklady z rozpočtu 167 284,80  
Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 167 284,80**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	167 284,80	25 092,80

**Cena s DPH 192 377,60** CZK

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace individualních protišlukových opatření - Písek, silnice II/139, 1. etapa  
Objekt: 86 - Kollárova 512/7

Místo: Datum: 10.03.2015

Objednavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o. Zpracovatel: Jana Andrtlová, DIS

Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>167 284,80</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	39 563,35
61 - Úprava povrchů vnitřní	29 402,34
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 983,12
99 - Přesun hmot	4 177,89
PSV - Práce a dodávky PSV	127 721,45
764 - Konstrukce klempířské	1 056,00
766 - Konstrukce truhlářské	125 213,45
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 452,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady z rozpočtu (1) + (2)</b>	<b>167 284,80</b>

# ROZPOČET

Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, silnice II/139, etapa  
**86 - Kollárova 512/7**

Datum: 10.03.2015

Objednatel:  
 Stav: Š+H Bohunice, s.r.o.

Projektant:  
 Zpracovatel: Jana Andrtová, DiS

Objekt	Popis	M	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-------	---	----------	------------	-------------------

**Práce z rozpočtu 167 284,80**

**HSV - Práce a dodávky HSV 39 563,35**

**61 - Úprava povrchů vnitřní 29 402,34**

K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přestukování)	m2	36,300	105,00	3 811,50
K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	36,300	121,00	4 392,30
K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	6,600	220,00	1 452,00
M	283759300	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	7,260	26,00	188,76
K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	23,100	220,00	5 082,00
M	283759380	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	25,410	130,00	3 303,30
K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	6,600	220,00	1 452,00
M	283759520	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	7,260	208,00	1 510,08
K	622252002	Montáž ostatních lístů zateplení	m	145,200	31,00	4 501,20
M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	72,600	18,00	1 306,80
M	590514800	lišta rohová Al 101 10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	72,600	26,00	1 887,60
K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC 5 do 300 mm	m	13,200	39,00	514,80

**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 983,12**

K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešerovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	55,000	10,00	550,00
K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	27,720	196,00	5 433,12

**99 - Přesun hmot 4 177,89**

K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,130	688,00	1 465,44
K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	2,130	233,00	496,29
K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,820	7,00	208,74
K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	2,130	500,00	1 065,00
K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,085	452,00	942,42

**PSV - Práce a dodávky PSV 127 721,45**

**764 - Konstrukce klempířské 1 056,00**

K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	13,200	80,00	1 056,00
---	-----------	----------------------------	---	--------	-------	----------

**766 - Konstrukce truhlářské 125 213,45**

K	766101101	Montáž oken	m	72,600	144,00	10 454,40
M	611101201	Okno plastové bílé 1200x2100mm, dodávka	kus	11,000	8 895,00	97 845,00
K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	13,200	369,00	4 870,80
K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	13,200	22,00	290,40
K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	72,600	74,00	5 372,40
K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - impregnovaná pěnová páska	m	72,600	69,00	5 009,40
K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 246,410	1,10	1 371,05

**784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 452,00**

K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36,300	9,00	326,70
K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36,300	31,00	1 125,30

**VP - Vícepráce 0,00**

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Místo: Realizace individuálních protihlukových opatření Písek, síňice 11/139, 1. etapa  
**Objekt: 88 - Kollárova 485/13**

Místo: Datum: **10.03.2015**

Objednavatel: IČ:   
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: **45022313**  
**PH Bohunice, s.r.o.** DIČ: **CZ45022313**

Projektant: IČ:   
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:   
 **Jana Andrllová, DIS** DIČ:

**Náklady z rozpočtu 89 652,38**  
**Ostatní náklady 0,00**

**Cena bez DPH 89 652,38**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížena	15,00%	ze	89 652,38	13 447,90

**103 100,28**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Realizace individuálních protihlukových opatření - Přsek, sílnice #/139, 1. etapa

**Objekt:** 88 - Kollárova 485/13

**Datum:** 10.03.2015

**Objednatel:**

**Projektant:**

Š+H Bohunice, s.r.o.

Jana Andrtlová, DIS

**Zpracovatel:**

Jana Andrtlová, DIS

Kód - Popis

Číslo celkem (CZK)

**Náklady z rozpočtu 89 652,38**

HSV - Práce a dodávky HSV 20 758,59

61 - Úprava povrchů vnitřní 15 814,63

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 901,92

99 - Přesun hmot 2 042,04

PSV - Práce a dodávky PSV 68 893,79

764 - Konstrukce klempířské 632,00

766 - Konstrukce truhlářské 67 481,79

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 780,00

**2) Ostatní náklady 0,00**

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

Kompletační činnost 0,00

**Číslové náklady za stavbu (1 + 2)**

**89 652,38**

# ROZPOČET

Stavba: Realizace individuálních protibukových opáření - Písek, silnice II/139, 1. etapa

**Objekt: 88 - Kollárova 485/13**

Místo:

Datum: 10.03.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o.

Zpracovatel: Jana Andrtová, DIS

Číslo	Typ	Objekt	Popis	MJ	Množství	Cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
-------	-----	--------	-------	----	----------	------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**89 652,38**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**20 758,59**

#### 61 - Úprava povrchů vnitřní

**15 814,63**

29	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přestukování)	m2	19,500	105,00	2 047,50
11	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	19,500	121,00	2 359,50
1	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	3,950	220,00	869,00
2	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	4,345	26,00	112,97
15	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	11,600	220,00	2 552,00
16	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	12,760	130,00	1 658,80
17	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	3,950	220,00	869,00
18	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	4,345	208,00	903,76
3	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	78,000	31,00	2 418,00
4	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	39,000	18,00	702,00
5	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	39,000	26,00	1 014,00
28	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC 3 do 300 mm	m	7,900	39,00	308,10

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**2 901,92**

27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	35,000	10,00	350,00
6	K	968062354	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých včetně křídel	m2	13,020	196,00	2 551,92

#### 99 - Přesun hmot

**2 042,04**

32	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,006	688,00	692,13
33	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,006	233,00	234,40
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,084	7,00	98,59
35	K	997013831	Příplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,006	500,00	503,00
36	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,137	452,00	513,92

### PSV - Práce a dodávky PSV

**68 893,79**

#### 764 - Konstrukce klempířské

**632,00**

7	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	7,900	80,00	632,00
---	---	-----------	----------------------------	---	-------	-------	--------

#### 766 - Konstrukce truhlářské

**67 481,79**

14	K	766101101	Montáž oken	m	39,000	144,00	5 616,00
37	M	611101201	Okno plastové bílé 1100x1800mm, dodávka	kus	5,000	8 073,00	40 365,00
40	M	611101202	Okno plastové bílé 1200x1300mm, dodávka	kus	2,000	6 048,00	12 096,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+W	m	7,900	369,00	2 915,10
38	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	7,900	22,00	173,80
13	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	39,000	74,00	2 886,00
39	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - impregnovaná pěnová páska	m	39,000	69,00	2 691,00
12	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	671,719	1,10	738,89

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

**780,00**

19	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,500	9,00	175,50
20	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,500	31,00	604,50

### VP - Vícepráce

**0,00**

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Návrh: Realizace individuálních protiblukových opatření - Písek, silnice II/139, 1. etapa

**Objekt: 89 - Kollárova 494/15**

Místo: Datum: 10.03.2015

Objednavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45022313

Š+H Bohunice, s.r.o. DIČ: CZ45022313

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jana Andrllová, DiS DIČ:

**Náklady z rozpočtu 197 699,77**

Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 197 699,77**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	197 699,77	29 655,00

**Cena s DPH CZK 227 354,77**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, silnice II/139, 1. etapa

**Objekt: 89 - Kollárova 494/15**

Místo: Datum: 10.03.2015

Objednavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o. Zpracovatel: Jana Andrtlová, DIS

Kód - Popis	Cena celkem (CZK)
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>197 699,77</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	46 756,24
61 - Úprava povrchů vnitřní	34 748,22
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 070,96
99 - Přesun hmot	4 937,06
PSV - Práce a dodávky PSV	150 943,53
764 - Konstrukce klempířské	1 248,00
766 - Konstrukce truhlářské	147 979,53
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 716,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>celkové náklady za stavbu (1+2)</b>	<b>197 699,77</b>

# ROZPOČET

**Objekt:** Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, ulice II/139, 1. etapa  
**89 - Kollárova 494/15**

**Datum:** 10.03.2015

**Projektant:** Jana Andrilová, DiS  
**Zpracovatel:** Ž+H Bohunice, s.r.o.

Objekt	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **197 699,77**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **46 756,24**

**61 - Úprava povrchů vnitřní** **34 748,22**

29	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přeštukování)	m <sup>2</sup>	42,900	105,00	4 504,50
11	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>	42,900	121,00	5 190,90
1	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm	m <sup>2</sup>	7,800	220,00	1 716,00
2	M	283759300	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m <sup>2</sup>	8,580	26,00	223,08
15	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m <sup>2</sup>	27,300	220,00	6 006,00
16	M	283759380	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m <sup>2</sup>	30,030	130,00	3 903,90
17	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m <sup>2</sup>	7,800	220,00	1 716,00
18	M	283759520	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m <sup>2</sup>	8,580	208,00	1 784,64
3	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	171,600	31,00	5 319,60
4	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	85,800	18,00	1 544,40
5	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	85,800	26,00	2 230,80
28	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC 5 do 300 mm	m	15,600	39,00	608,40

**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání** **7 070,96**

27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leškovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	65,000	10,00	650,00
6	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel	m <sup>2</sup>	32,760	196,00	6 420,96

**99 - Přesun hmot** **4 937,06**

32	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,517	688,00	1 731,70
33	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,517	233,00	586,46
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,238	7,00	246,67
35	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,517	500,00	1 258,50
36	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,464	452,00	1 113,73

**PSV - Práce a dodávky PSV** **150 943,53**

**764 - Konstrukce klempířské** **1 248,00**

7	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	15,600	80,00	1 248,00
---	---	-----------	----------------------------	---	--------	-------	----------

**766 - Konstrukce truhlářské** **147 979,53**

14	K	766101101	Montáž oken	m	85,800	144,00	12 355,20
37	M	611101201	Okno plastové bílé 1200x2100mm, dodávka	kus	13,000	8 895,00	115 635,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	15,600	369,00	5 756,40
38	K	766411811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	15,600	22,00	343,20
13	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	85,800	74,00	6 349,20
39	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - impregnovaná pěnová páska	m	85,800	69,00	5 920,20
12	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 473,030	1,10	1 620,33

**784 - Dokončovací práce - malby a tapety** **1 716,00**

19	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	42,900	9,00	386,10
20	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	42,900	31,00	1 329,90

**VP - Vícepráce** **0,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, silnice II/139, 1. etapa

**Objekt: 90 - Žižkova (Kollárova) 492/58**

Místo:	Datum: 10.03.2015
Objednavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 45022313
Š+H Bohunice, s.r.o.	DIČ: CZ45022313
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
Jana Andrlová, DiS	DIČ:

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>191 604,38</b>
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>191 604,38</b>

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	191 604,38	28 740,70

**Cena s DPH 220 345,08**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, silnice II/139, 1. etapa

Objekt: 90 - Zizkova (Kollárova) 492/58

Datum: 10.03.2015

Projektant: Jana Andrtová, DIS

Objednatel: Š-H Bohunice, s.r.o.

Zpracovatel: Jana Andrtová, DIS

Kód - popis	Cena celkem (CZK)
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>191 604,38</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	42 286,88
61 - Úprava povrchů vnitřní	30 888,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 724,00
99 - Přesun hmot	4 674,28
PSV - Práce a dodávky PSV	149 317,50
764 - Konstrukce klempířské	1 200,00
766 - Konstrukce truhlářské	146 593,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 524,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu (1) + (2)</b>	<b>191 604,38</b>

# ROZPOČET

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, silnice 17/139, 1. etapa  
**Objekt:** 90 - Žižkova (Kollárova) 492/58

Místo: Datum: 10.03.2015

Objednavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o. Zpracovatel: Jana Andrtlová, DiS

Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-----	-------	----	----------	------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 191 604,38**

**HSV - Práce a dodávky HSV 42 286,88**

**61 - Úprava povrchů vnitřní 30 888,60**

29	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přestukování)	m2	38,100	105,00	4 000,50
11	K	622142001	Potázení vnějších stěn sklovitáknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	38,100	121,00	4 610,10
1	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	7,500	220,00	1 650,00
2	M	283759300	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	8,250	26,00	214,50
15	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	23,100	220,00	5 082,00
16	M	283759380	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	25,410	130,00	3 303,30
17	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	7,500	220,00	1 650,00
18	M	283759520	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	8,250	208,00	1 716,00
3	K	622252002	Montáž ostatních lšt zateplení	m	152,400	31,00	4 724,40
4	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	76,200	18,00	1 371,60
5	M	590514800	lišta rohová Al 10/110 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	76,200	26,00	1 981,20
28	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	15,000	39,00	585,00

**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 724,00**

27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	55,000	10,00	550,00
6	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	31,500	196,00	6 174,00

**99 - Přesun hmot 4 674,28**

32	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,419	688,00	1 664,27
33	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,419	233,00	563,63
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,866	7,00	237,06
35	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,419	500,00	1 209,50
36	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,212	452,00	999,82

**PSV - Práce a dodávky PSV 149 317,50**

**764 - Konstrukce klempířské 1 200,00**

7	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	15,000	80,00	1 200,00
---	---	-----------	----------------------------	---	--------	-------	----------

**766 - Konstrukce truhlářské 146 593,50**

14	K	766101101	Montáž oken	m	76,200	144,00	10 972,80
37	M	611101201	Okno plastové bílé 1200x2100mm, dodávka	kus	8,000	8 895,00	71 160,00
40	M	611101202	Okno plastové bílé 1800x2100mm, dodávka	kus	3,000	15 365,00	46 095,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	15,000	369,00	5 535,00
38	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	15,000	22,00	330,00
13	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	76,200	74,00	5 638,80
39	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - impregnovaná pěnová páska	m	76,200	69,00	5 257,80
12	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 458,276	1,10	1 604,10

**784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 524,00**

19	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	38,100	9,00	342,90
20	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	38,100	31,00	1 181,10

**VP - Vícepráce 0,00**

Stavba:  
**Objekt:**  
 Místo:  
 Ob:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Služba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, sílnice H/139, 1. etapa

**Objekt: 94 - Kollárova 1352/2**

Místo:	Datum: 10.03.2015
Objednavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 45022313
<b>Š+H Bohunice, s.r.o.</b>	DIČ: CZ45022313
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
<b>Jana Andrlová, DiS</b>	DIČ:

Náklady z rozpočtu 177 469,54

Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 177 469,54**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	177 469,54	26 620,56

**Cena s DPH 204 090,04**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Přesek, silnice 17/139, 1. etapa

**Objekt:** 94 - Kollárova 1352/2

Místo: Datum: 10.03.2015

Objednavatel: Projektant: Jana Andrllová, DiS  
Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o. Zpracovatel:

**Číslo účteny (CZK)**

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>177 469,54</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	40 074,59
61 - Úprava povrchů vnitřní	28 809,88
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 630,88
99 - Přesun hmot	4 633,83
PSV - Práce a dodávky PSV	137 394,95
764 - Konstrukce klempířské	1 472,00
766 - Konstrukce truhlářské	134 506,95
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 416,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00

**177 469,54**

Stavba:  
**Objekt:**  
Místo:  
Datum:

# ROZPOČET

Realizace individuálních protihlukových opatření Písek, ulice II/139, 1. etapa  
**94 - Kollárova 1352/2**

Místo:

Datum: 10.03.2015

Objedvateľ:

Projektant:

Objedvateľ: Š+H Bohunice, s.r.o.

Zpracovateľ: Jana Andrlíková, DiS

Kód	Popis	Množství	Cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
-----	-------	----------	------------	-------------------

**Hlavy z rozpočtu 177 469,54**

**HSV - Práce a dodávky HSV 40 074,59**

**61 - Úprava povrchů vnitřní 28 809,88**

K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přestukování)	m2	35,400	105,00	3 717,00
K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	35,400	121,00	4 283,40
K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	9,200	220,00	2 024,00
M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	10,120	26,00	263,12
K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	17,000	220,00	3 740,00
M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	18,700	130,00	2 431,00
K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	9,200	220,00	2 024,00
M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	10,120	208,00	2 104,96
K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	141,600	31,00	4 389,60
M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	70,800	18,00	1 274,40
M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	70,800	26,00	1 840,80
K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC s do 300 mm	m	18,400	39,00	717,60

**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 630,88**

K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešiovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,000	10,00	500,00
K	968062354	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých včetně křídel	m2	31,280	196,00	6 130,88

**99 - Přesun hmot 4 633,83**

K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,412	688,00	1 659,46
K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,412	233,00	562,00
K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,768	7,00	236,38
K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,412	500,00	1 206,00
K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,146	452,00	969,99

**PSV - Práce a dodávky PSV 137 394,95**

**764 - Konstrukce klempířské 1 472,00**

K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	18,400	80,00	1 472,00
---	-----------	----------------------------	---	--------	-------	----------

**766 - Konstrukce truhlářské 134 506,95**

K	766101101	Montáž oken	m	70,800	144,00	10 195,20
M	611101201	Okno plastové bílé 1900x1700mm, dodávka	kus	7,000	11 318,00	79 226,00
M	611101202	Okno plastové bílé 1700x1700mm, dodávka	kus	3,000	8 765,00	26 295,00
K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	18,400	369,00	6 789,60
K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	18,400	22,00	404,80
K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	70,800	74,00	5 239,20
K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - impregnovaná pěnová páska	m	70,800	69,00	4 885,20
K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 338,138	1,10	1 471,95

**784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 416,00**

K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,400	9,00	318,60
K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,400	31,00	1 097,40

**VP - Vícepráce 0,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, silnice II/139, 1. etapa  
Objekt: 97 - Kollárova 529/10

Místo: Datum: 10.03.2015  
Objednavatel: IČ:  
DIČ:  
Zhotovitel: IČ: 45022313  
Š+H Bohunice, s.r.o. DIČ: CZ45022313  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
Jana Andrlíková, DiS DIČ:

Náklady z rozpočtu 217 912,12  
Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 217 912,12**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	217 912,12	32 686,96

**Cena s DPH 250 599,02**

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

Stavba:  
Objekt:

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, silnice I/7139, 1. etapa

Objekt: 97 - Kollárova 529/10

Objednatel: Š+H Bohunice, s.r.o. Datum: 10.03.2015

Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o. Projektant: Jana Andrllová, DiS

Zpracovatel: Jana Andrllová, DiS

Kód	Popis	Cena celkem (CZK)
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>217 912,12</b>
	HSV - Práce a dodávky HSV	43 659,38
61	- Úprava povrchů vnitřní	30 867,78
9	- Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 567,76
99	- Přesun hmot	5 223,84
	PSV - Práce a dodávky PSV	174 252,74
764	- Konstrukce klempířské	1 392,00
766	- Konstrukce truhlářské	171 340,74
784	- Dokončovací práce - malby a tapety	1 520,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
	Zařízení staveniště	0,00
	Mimostav. doprava	0,00
	Územní vlivy	0,00
	Provozní vlivy	0,00
	Ostatní	0,00
	Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady (stavbu 1) + 2)</b>		<b>217 912,12</b>

# ROZPOČET

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Přesek ulic 17139, 1. etapa

Objekt: 97 - Kollárova 529/10

Místo: Datum: 10.03.2015

Objednavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o. Zpracovatel: Jana Andrllová, DIS

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Cena celkem (CZK)
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 217 912,12

HSV - Práce a dodávky HSV 43 659,38

61 - Úprava povrchů vnitřní 30 867,78

29	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přestukování)	m2	38,000	105,00	3 990,00
11	K	622142001	Potázení vnějších stěn sklovláknitým pletvem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	38,000	121,00	4 598,00
1	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	8,700	220,00	1 914,00
2	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	9,570	26,00	248,82
15	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	20,600	220,00	4 532,00
16	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	22,660	130,00	2 945,80
17	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	8,700	220,00	1 914,00
18	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	9,570	208,00	1 990,56
3	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	152,000	31,00	4 712,00
4	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	76,000	18,00	1 368,00
5	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	76,000	26,00	1 976,00
28	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	17,400	39,00	678,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 567,76

27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,000	10,00	500,00
6	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	36,060	196,00	7 067,76

99 - Přesun hmot 5 223,84

32	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,768	688,00	1 904,38
33	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,768	233,00	644,94
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,752	7,00	271,26
35	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,768	500,00	1 384,00
36	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,255	452,00	1 019,26

PSV - Práce a dodávky PSV 174 252,74

764 - Konstrukce klempířské 1 392,00

7	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	17,400	80,00	1 392,00
---	---	-----------	----------------------------	---	--------	-------	----------

766 - Konstrukce truhlářské 171 340,74

14	K	766101101	Montáž oken	m	76,000	144,00	10 944,00
37	M	611101201	Okno plastové bílé 1200x2000mm, dodávka	kus	4,000	9 203,00	36 812,00
40	M	611101202	Okno plastové bílé 2100x2100mm, dodávka	kus	6,000	17 340,00	104 040,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D+M	m	17,400	369,00	6 420,60
38	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	17,400	22,00	382,80
13	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	76,000	74,00	5 624,00
39	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - impregnovaná pěnová páska	m	76,000	69,00	5 244,00
12	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 703,034	1,10	1 873,34

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 520,00

19	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	38,000	9,00	342,00
20	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi v místnostech výšky do 3,80 m	m2	38,000	31,00	1 178,00

VP - Vícepráce 0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Psek, silnice II/139, 1. etapa

**Objekt: 99 - Kollárova 425/18**

Místo:	Datum:	10.03.2015
Objednavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	45022313
Š+H Bohunice, s.r.o.	DIČ:	CZ45022313
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
Jana Andrtlová, DIŠ	DIČ:	

Náklady z rozpočtu	124 735,25
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH 124 735,25**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	124 735,25	18 710,30

**Cena s DPH 143 445,55**

**Projektant**

Datum a podpis: Razitko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razitko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razitko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razitko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písecká, sídliště J/139, 1. etapa

Objekt: 99 - Kollárova 425/18

Místo: Datum: 10.03.2015

Objednavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o. Zpracovatel: Jana Andrtlová, DiS

Kód	Popis	Cena včetně DPH
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>124 735,25</b>
	HSV - Práce a dodávky HSV	27 773,11
	61 - Úprava povrchů vnitřní	19 579,68
	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 815,84
	99 - Přesun hmot	3 377,59
	PSV - Práce a dodávky PSV	96 962,14
	764 - Konstrukce klempířské	1 152,00
	766 - Konstrukce truhlářské	94 850,14
	784 - Dokončovací práce - malby a tapety	960,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
	Zařízení staveniště	0,00
	Mimostav. doprava	0,00
	Územní vlivy	0,00
	Provozní vlivy	0,00
	Ostatní	0,00
	Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady na stavbu (1) + (2)</b>		<b>124 735,25</b>

Stavba  
Objekt

# ROZPOČET

Objekt: Realizace individuálních protihlukových systémů - úprava objektu 07/13/11 - 9. etapa

Objekt: 99 - Kollárova 425/18

Místo: Datum: 10.03.2018

Objednavatel: Projektant: Jana Andrišová, DiS

Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o.

Zpracovatel:

Jana Andrišová, DiS

## Náklady z rozpočtu

124 735,25

### HSV - Práce a dodávky HSV

27 773,11

#### 61 - Úprava povrchů vnitřní

19 579,68

Číslo	Kód	Popis	MJ	Objem	Cena	Objem	Cena
29	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (přestukování)	m2	24,000	105,00	2 520,00
11	K	622142001	Potázení vnějších stěn sklovlnitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	24,000	121,00	2 904,00
1	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	7,200	220,00	1 584,00
2	M	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	7,920	26,00	205,92
15	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	9,600	220,00	2 112,00
16	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	10,560	130,00	1 372,80
17	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	7,200	220,00	1 584,00
18	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	7,920	208,00	1 647,36
3	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	96,000	31,00	2 976,00
4	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	48,000	18,00	864,00
5	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	48,000	26,00	1 248,00
28	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	14,400	39,00	561,60

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 815,84

27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,000	10,00	300,00
6	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel	m2	23,040	196,00	4 515,84

#### 99 - Přesun hmot

3 377,59

32	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,779	688,00	1 223,95
33	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,779	233,00	414,51
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,906	7,00	174,34
35	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	1,779	500,00	889,50
36	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,494	452,00	675,29

### PSV - Práce a dodávky PSV

96 962,14

#### 764 - Konstrukce klempířské

1 152,00

7	K	764101101	Úprava venkovního parapetu	m	14,400	80,00	1 152,00
---	---	-----------	----------------------------	---	--------	-------	----------

#### 766 - Konstrukce truhlářské

94 850,14

14	K	766101101	Montáž oken	m	48,000	144,00	6 912,00
37	M	611101201	Okno plastové bílé 2400x1600mm, dodávka	kus	6,000	12 401,00	74 406,00
23	K	766101104	Vnitřní parapet, D-M	m	14,400	369,00	5 313,60
38	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	m	14,400	22,00	316,80
13	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - páska (RAL montáž - vnitřní)	m	48,000	74,00	3 552,00
39	K	766629214a	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára - impregnovaná pěnová páska	m	48,000	69,00	3 312,00
12	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	943,404	1,10	1 037,74

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

960,00

19	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,000	9,00	216,00
20	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,000	31,00	744,00

### VP - Vícepráce

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
**Objekt:**  
Místo:  
Obj:

Stavba: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, silnice II/139, 1. etapa

**Objekt: 99a - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Datum: 10.03.2015

Objednavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45022313

Š+H Bohunice, s.r.o. DIČ: CZ45022313

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jana Andrllová, DiS DIČ:

**Náklady z rozpočtu 210 000,00**  
**Ostatní náklady 0,00**

**Cena bez DPH 210 000,00**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	210 000,00	31 500,00

**Cena s DPH 241 500,00** CZK

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: Realizace individuálních protihlukových opatření - Písek, silnice II/139, 1. etapa

Objekt: **99a - Vedlejší rozpočtové náklady**

Datum: 10.03.2015

Projekant: Jana Andrtlová, DiS

Objednavatel: Š+H Bohunice, s.r.o.

Zpracovatel: Jana Andrtlová, DiS

Kód - Popis	Cena celkem (CZK)
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>210 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	210 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	210 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Ukazatel náklady za stavbu (1) + (2)</b>	<b>210 000,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Realizace individuálních protišlukových opatření - Písek, silnice 17139, 1. úsek

**Objekt: 99a - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Datum: 10.03.2015

Objednavatel: Projektant: Jana Andrlová, DiS  
Zhotovitel: Š+H Bohunice, s.r.o. Zpracovatel:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MU	Množství	Jedná (CZK)	Cena celkem (CZK)
-------	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 210 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 210 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 210 000,00

28	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	80 000,00	80 000,00
30	K	043194000	Ostatní zkoušky - měření hluku	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
29	K	065002000	Míststaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	110 000,00	110 000,00

VP - Vícepráce 0,00

## D o h o d a

řešící právní vztahy vzniklé s výměnou oken, jejich předáním a převzetím včetně prací realizovaných v souvislosti s jejich výměnou v rámci odstraňování hlukové zátěže.

Ve smyslu ustanovení § 30 odst. 1 Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění (dále jen zákon) je Jihočeský kraj, jako vlastník silnic II. a III. tříd na svém území, povinen technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby hluk z uvedených PK nepřekračoval stanovené limity pro stavby pro bydlení. Jedním z těchto opatření je náhrada dosavadních oken za okna zajišťující snížení hlukové zátěže pod stanovené limity. V souladu s výše uvedeným ustanovením zákona byla provedena 24 hodinová měření hluku z dopravy v dané lokalitě a následně byla výpočtem ekvivalentních hladin akustického tlaku doporučena předmětná nemovitost k realizaci individuálního protihlukového opatření. Na základě těchto podkladů, projektové dokumentace a po vzájemné dohodě zúčastněných stran bylo přijato opatření k výměně oken a to za následujících podmínek:

### Zúčastněné strany

a) Vlastník (nájemce\*) nemovitosti:

..... (jméno, příjmení, č. OP)

..... (adresa nemovitosti)

b) Zhotovitel:

**Š+H Bohunice, s.r.o.**

se sídlem: 373 01 Temelín 3

IČ: 45022313

zastoupený Janem Hrdličkou, jednatelem společnosti

c) Investor:

**Jihočeský kraj**

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

zastoupený Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

jehož jménem jedná na základě příkazní smlouvy č. 010/15/093/03/00 ze dne XX. 5. 2015

firma:

se sídlem:

IČ:

Zastoupená:

Osoby jednající za firmu při zastupování investora:



**VI.  
Přechod vlastnictví**

Ve smyslu ust. § 505 odst. 1 občanského zákoníku je součástí věci vše co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí. V souladu s tímto ustanovením zákona se dnem zabudování stávají okna součástí shora uvedené nemovitosti a jsou od toho dne ve vlastnictví vlastníka této nemovitosti.

**VII.  
Odpovědnost za vady a záruční doba**

Zhotovitel odpovídá za vady, které má zhotovená věc při převzetí vlastníkem nemovitosti jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí oken. Odpovědnost za vady včetně záruční doby se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku přičemž platí, že:

- a) dnem předání a převzetí oken a prací s tím souvisejících přechází právo uplatňovat vady a nedodělky, jakož i právo vyplývající z poskytnuté záruky u zhotovitele na vlastníka nemovitosti.
- b) zhotovitel poskytuje na instalovaná okna a provedené práce záruční dobu, která činí ..... měsíců.

**VIII.  
Společná ustanovení**

Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu, resp. doručením podepsaného návrhu dohody jejímu navrhovateli. Je vyhotovena v ..... výtiscích, z nichž každá ze zúčastněných stran obdrží po ..... výtiscích.

Nedílnou součástí této dohody je její druhá část, kterou se zúčastněné strany zavazují podepsat po instalaci oken a jejich předání vlastníkovu nemovitosti. Zúčastněné strany prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či omylu, na důkaz čehož jí také podepisují.

V ..... dne .....

.....  
za vlastníka

.....  
za zhotovitele

.....  
za investora

.....  
za nájemce

## Č á s t 2.

Š + H Bohunice, s.r.o.  
373 01 Temelín 3  
IČO: 45022313 DIČ: CZ45022313  
TEL: 381 660 124 007

### I.

#### Soupis vad a nedodělků

.....  
.....  
.....( vady a nedodělky zjištěné při převzetí oken)  
.....  
.....  
.....( termín a způsob jejich odstranění )

### II.

#### Předání oken

Podpisem tohoto protokolu zhotovitel a současně investor zabudovaná okna a provedené práce související s jejich výměnou v nemovitosti vlastníka tomuto vlastníkovi předává a vlastník nemovitosti tato okna a práce bez výhrad / s výhradami uvedenými v předchozím článku \*\* přebírá. Tímto dnem začíná běžet záruční doba a současně přechází na vlastníka nemovitosti i nebezpečí vzniku případných škod na předané věci.

V ..... dne .....

.....

za vlastníka

.....

za zhotovitele

.....

za investora

.....

za nájemce

\* protokol musí být vždy podepsán vlastníkem nemovitosti, přítomnost a podpis případného nájemce je žádoucí

\*\* nehodící se škrtně