



KUJCP018KNTN

## **Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. CB 2015\_0025**

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

### **Vlastník sítě elektronických komunikací:**

#### **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená ing. Miroslavem Kotem, Supervizorem, Výstavba přístupové sítě Čechy dle Pověření ze dne 1.6.2015

Bankovní spojení: PPF banka

Číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „CETIN“)

a

### **Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:**

#### **Jihočeský kraj**

Se sídlem:                    U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76

zastoupený:                Mgr. Jiřím Zimolou, hejtnanem Jihočeského kraje

IČ:                            70890650

DIČ:                         CZ70890650

Bankovní spojení:        ČSOB a.s., Č. Budějovice

Číslo účtu:                199783072/0300

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

### **Definice pojmů**

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

### **Čl. 1**

#### **Úvodní ustanovení**

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy.

Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne 30.12.2013 pod č.j. 724959/13 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením

### **VPI Mirovice (PI), most OO422-1, překládka MK a HDPE**

Překládka SEK je realizována v rámci akce s názvem dle stavebníka:

**„Most ev.č. 00422 – 1 Mirovice“.**

## **Čl. 2**

### **Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

## **Čl. 3**

### **Překládka SEK, podmínky překládky SEK**

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle předložené PD VPI Myslín (PI), most, SO401, MK překládky SEK, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládky),
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva.

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

## **Čl. 4**

### **Závazky spojené s překládkou SEK**

#### 4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

- před realizací Překládky:

- zajistit vyhotovení Projektu,
- pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy v souladu s § 5 zákona č. 184/2006 Sb.

- po realizaci Překládky:

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.
- zajistit nezbytné geometrické plány věcných břemen a vložení břemen na příslušné pracoviště Katastrálního úřadu.

#### 4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

- před realizací Překládky:

- zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
- zajistit koordinaci prací na staveništi
- oznámit společnosti CETIN nejpozději do 30 dnů před realizací Překládky stavební připravenost překládky zaměstnanci, který je určen pro dohled investiční zakázky - **Theodor Valenta , 606 694 076**
- Stavebník ke dni uzavření této smlouvy převádí na společnost CETIN některá práva a povinnosti z Územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby “ umístění mostu ev.č. 00422-1 Mirovice „, č.j. Výst. 328/515/2014/Mi ze dne 29.10.2014, a to toliko práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do 31.12.2016 a to za předpokladu, že nejpozději 3 měsíce před tímto datem budou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v Čl. 4. bodu 4.2 této smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 5 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí



uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě potřebnou součinnost.

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

## Čl. 5

### Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu ke dni uzavření této smlouvy činí **280 242,00Kč** (bez DPH).

Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy.

5.3 K této ceně bude připočtena DPH v sazbě nebo sazbách podle platných právních předpisů.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti inženýrské sítě, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti inženýrské sítě (vážnoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,

- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou zhotoviteli v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací předmětného díla podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

## Čl. 6 Platební podmínky


6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a nákladů dle Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (faktury) po realizaci Překládky do 30 dnů ode dne jeho vystavení.

K ceně nákladů za Překládku bude připočtena DPH v souladu s platným zněním zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v sazbě nebo sazbách podle platných právních předpisů. Stavebník se zavazuje DPH ve výši dle platných právních předpisů zaplatit vždy současně s platbami dle tohoto odstavce.

6.2 Daňový doklad dle Čl. 6 bod 6.1 bude vystaven do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. IV bod. 4.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit jej ve lhůtě splatnosti.

6.3 Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daňový doklad bude Stavebníkovi zasílán na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5 bod 5.4, budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatného daňového dokladu vystaveného společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě jeho splatnosti.



6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude daňovým dokladem vystaveným společností CETIN stanoveno jinak.

Dnem úhrady daňového dokladu (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

## **Čl. 7 Sankce**

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

## **Čl. 8 Kontaktní osoby**

a) Za CETIN :

ve věcech smluvních: Theodor Valenta    funkce: specialista pro výstavbu sítě Čechy  
e-mail: [theodor.valenta@cetin.cz](mailto:theodor.valenta@cetin.cz)                      tel. 606 694 076

ve věcech technických: Theodor Valenta    funkce: specialista pro výstavbu sítě Čechy  
e-mail: [theodor.valenta@cetinN.cz](mailto:theodor.valenta@cetinN.cz)                      tel. 606 694 076

b) Za stavebníka :

ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

ve věcech technických: Jiří Letovský, investiční technik OREG KÚ Jihočeského kraje  
e-mail: [letovsky@kraj-jihocesky.cz](mailto:letovsky@kraj-jihocesky.cz), tel.: 386 720 363

## **Čl. 9 Odstoupení od smlouvy**

## NEPOUŽÍJE SE

### Čl. 10 Rozvazovací podmínka

10.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do tří let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

10.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí tří let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 bodů 7.1.až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno.

### Čl. 11 Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

11.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

11.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.


11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

11.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu,

11.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po



uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

11.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

11.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy


11.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Přílohy :

1. Projektová dokumentace
2. Specifikace přeložky
3. ÚR Č.j.: Výst. 328/515/2014/Mi ze dne 29.10.2014
4. Pověření CETIN – ing. Kot

V Pelhřimově dne 29.7.2015

V Českých Budějovicích dne - 6 -08- 2015



Česká telekomunikační infrastruktura a.s. :

Ing. Miroslav Kot

Supervizor, Výstavba přístupové sítě

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063

240

Stavebník :


Mgr. Jiří Zimola

hejtman Jihočeského kraje





B.2 KOORDINAČNÍ SITUACE 1:200



LEGENDA POVRCHŮ A VÝKONŮ:

- ŽIVIČNÁ KCE. - PLNÁ KONSTRUKCE
- ŽIVIČNÁ KCE. - NA MOSTĚ
- STĚRKOVÁ KRAJNICE
- BETONOVÉ ŘÍSVY
- KAMENNÁ DLÁŽBA
- KACENÍ STROMŮ


SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

- SO 001 DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO MOSTU
- SO 101 OPRAVA KOMUNIKACE
- SO 201 MOST EV.Č. 00422-1
- SO 461 PŘELOŽKA KABELŮ TELEFONICA 02

LEGENDA HRANIC


- DOČASNÝ ZÁBOR DO 1 ROKU
- HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU
- HRANICE POZEMKŮ DLE KN
- SLUČKOVÁ HRANICE
- HRANICE K.Č.
- PARCELNÍ ČÍSLO

<b>KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE</b> U Zámečnické ulice 189/2 370 76 Čestá u Budějovic		číslo 05811 datum 09/2014
Souřadnicový systém: S-JTSK Výškový systém: Bait po vyrovnaní		
číslo zakázky <b>13 299 00</b>	IHP Ing. Petr ŠPÍČEK 74188781, soukromý podnikatelský subjekt	<b>PONEX s.r.o.</b> Ing. Václav HYŽDAL 241886732, veřejnoprávní podnikatel
Schválil: Ing. Václav HYŽDAL	Zpracoval: Ing. Martin VAVŘEMA	Ing. Martin VAVŘEMA 241886732, veřejnoprávní podnikatel
Technická kontrola: Ing. Petr ŠPÍČEK	Ing. Martin VAVŘEMA 241886732, veřejnoprávní podnikatel	Ing. Martin VAVŘEMA 241886732, veřejnoprávní podnikatel
Objednatel: JIHOČESKÝ KRAJ	Obec: MIROTICE	Kraj: JIHOČESKÝ
Název: MOST EV.Č. 00422-1 MIROTICE	Datum: 09/2014	Stupeň: DSP/PDPS
Číslo: KOORDINAČNÍ SITUACE	Souprava: č. přílohy	Číslo: B.2



VPI Mirotice (PI), most 00422-1\_překl. MK+HDPE  
 ČTN - 10/2014





Název stavby: VPI Mirovice (PI), most OO422-1, překládka MK a HDPE

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: ŠINDY a.s., Jiří Syrový

KPO:

HOST: PI

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.075	KMP:	6.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.060	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.120	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	11 581 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	212 089 Kč
MONTÁŽ	17 225 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 114 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 856 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	6 172 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	25 203 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0 Kč
POPLATKY	0 Kč

Celkové náklady: 280 242 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>PŘÍPRAVA</b>				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 177 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	7404.00 JV	7 404 Kč
	45m v zóně II			
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
952381 S		Podvrt speciální do 150 mm	55.00 m	206 752 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	20.00 m	5 263 Kč
955052 S		Vytyčení trasy ve volném terénu	20.00 m	74 Kč
<b>MONTÁŽ</b>				
955824 S		Instal. metal. kab. do stávajících trubek	40.00 m	1 467 Kč
958306 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	120.00 m	377 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	119 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	49.00 ks	1 348 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	49.00 ks	899 Kč

Název stavby:		VPI Mirovice (PI), most OO422-1, překládka MK a HDPE	
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	64 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	119 Kč
955001 S	Montáž jedné čtyřky za provozu	100.00 ks	7 333 Kč
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks	2 566 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	4.00 ks	162 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	120.00 m	1 212 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	20.00 m	385 Kč
955012 S	Zrušení úložné trubky	100.00 m	685 Kč
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	38.00 m	489 Kč
<b>GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE</b>			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 170 Kč
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	3 945 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	1 856 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	3 341 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	2 831 Kč

## Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	20.00 ks	704 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	20.00 m	80 Kč
300121 S		Kabel plastový TCEPKPFL 50x4x0,6	60.00 m	9 923 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	4.00 ks	890 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	20.00 ks	552 Kč
407578 S		Souprava čistící 4413L	1.00 ks	579 Kč
320298 S		Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500	2.00 ks	1 627 Kč
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	4.00 ks	782 Kč
300028 S		Trubka HDPE 40/33 černá -2x červené pr.	60.00 m	1 491 Kč
300035 S		Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x černé pruhy	60.00 m	1 491 Kč
302672 S		Trubka PE 110/6,3/6000mm	10.00 ks	7 084 Kč
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný</b>				
304267 S		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	2.00 ks	0 Kč
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	2.00 ks	0 Kč

**Městský úřad Mirovice,**  
odbor výstavby, životního prostředí a dopravy  
Náměstí Mikoláše Alše 18, 398 01 Mirovice,  
tel. 382 229 613, fax 382 229 287, e-mail: stavebni.urad@mirotice.cz

Č. j. Výst. 328/857/2014/Kr

V Mirovicích dne 26. 11. 2014

Jihočeský kraj  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

vz. SÚS JčK, p.o.  
IČ: 709 71 641  
Nemanická 2133/10  
370 10 České Budějovice

*T  
ru*

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice	
Došlo:	27. 11. 2014
Č.j.:	19470/2014
Přiděleno:	
Počet listů/příloh:	1/18

**DOLOŽKA PRÁVNÍ MOCI**  
„Most evid. č. 00422-1 Mirovice“

Rozhodnutí č. j. Výst. 328/515/2014/Mi ze dne 29. 10. 2014 (rozhodnutí o umístění stavby mostu evid. č. 004221-Mirovice, vč. úpravy komunikace a přeložky kabelů Telefonica CZ, na pozemcích parc. č. 677/7, 677/35, 683/2, 684/2, 686/1, 686/2 a 987/1 v k. ú. Mirovice) bylo dne 3. 11. 2014 oznámeno a podle § 73 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je dnem

**19. 11. 2014**  
**v právní moci,**

neboť podle § 83 správního řádu proti němu již nelze podat odvolání.



Blanka Cízlová, v.r.  
vedoucí odboru výstavby, životního  
prostředí a dopravy MěÚ Mirovice

Za správnost vyhotovení: Stanislava Kroupová

Na vědomí:  
- MěÚ Mirovice  
- stavební úřad



# CETIN

ČS A  
TELEKOMUNIKACE  
INFRASTRUKTURA

Evidenční číslo: PŘ/136/2015

## POVĚŘENÍ

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623, tímto pověřuje

svého zaměstnance pana

**Ing. Miroslava Kota**

os. č. 3672, bytem Starý Pelhřimov 89, Pelhřimov, PSČ 393 01, r.č. 600222/2072,

k tomu, aby za Společnost:

- jednal a činil úkony týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní,
- uzavíral smlouvy o pronájmu jiných prostor pro komunikační vedení a zařízení v majetku Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č.127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,
- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

[www.cetin.cz](http://www.cetin.cz)

s vystavením souhlasí: Petr Gazda, útvar Access Network

- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití cizích podpěr v majetku ELTODO, ČEZ apod., pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob.

Pověřený je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit společnost CETIN nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se společnost CETIN zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka.

Dále je oprávněn v této souvislosti činit úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 10.6.2016. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 1.6.2015

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Představenstvo



Ing. Petr Slováček  
místopředseda představenstva



Michal Frankl  
člen představenstva

