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S M L O U V A   O   S P O L E Č N O S T I 
uzavřená dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a 
ustanovení § 7 odstavce 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
 
 

1. Smluvní strany 
 
 
Jihočeský kraj 
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO:  70890650 
zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje 
 
a 
 
Obec Libějovice 
se sídlem:  Libějovice čp. 26, 387 72 
IČO:    00667641 
zastoupené:  Janem Chrtem, starostou obce  
 
 
(dále jen strany smlouvy) 
 
 

2. Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem dle této smlouvy je vzájemná úprava práv a povinností mezi stranami smlouvy 

navzájem a vůči třetím osobám v souvislosti se společným postupem, resp. výkonem 
zadavatelských činností podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon“), a následně při realizaci veřejné 
zakázky a finančním vyrovnání pro akci s názvem: 

 
„Rekonstrukce průtahu III/12243 Nestanice“ 

            (dále jen „stavba“) 
 
2. Veřejná zakázka na stavební práce bude zadána v souladu se zákonem pro zadávání 

veřejných zakázek v platném znění. 
 
3. Zadavatelem, který je oprávněn vystupovat navenek vůči třetím osobám, je Jihočeský kraj, 

který je povinen zabezpečit zejména: 
a) podklady a postupy dle zákona, zpracování zadávacích podmínek na základě 

podkladů poskytnutých obcí Libějovice týkajících se jejich stavebních objektů a částí 
dle čl. 4 této smlouvy, zpracování zadávací dokumentace v rozsahu stanoveném 
zákonem a následujícími zákony na základě projektové dokumentace pro provádění 
stavby (PDPS) „Rekonstrukce průtahu III/12243 Nestanice“ zpracované projekční 
kanceláří Ing. František Stráský – Atelier SIS, se sídlem U Malše 20, České 
Budějovice, 370 01, IČ: 606 42 581 a projektové dokumentace pro provádění stavby 
(PDPS) 

b) zajištění předání či přístupu k zadávací dokumentaci včetně projektové dokumentace 
uchazečům o veřejnou zakázku,  

c) zpracování odpovědí na dotazy uchazečů k vyjasnění zadávací dokumentace a jejich 
rozeslání uchazečům, 

d) celý průběh přijímání nabídek, včetně pořízení potřebných dokumentů,  
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e) ve spolupráci s obcí Libějovice pětičlennou hodnotící komisi, kdy v hodnotící komisi 
bude mít obec Libějovice jednoho člena a Jihočeský kraj čtyři členy, 

f) otevírání nabídek hodnotící komisí, včetně sestavení protokolu o otevírání nabídek 
a kontroly kvalifikace, 

g) přípravu podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, 
h) zpracování protokolů z jednání hodnotící komise včetně vypracování závěrečné 

zprávy o hodnocení nabídek, 
i) oznámení o výběru dodavatele, 
j) oznámení o výsledku zadávacího řízení, zveřejnění písemné zprávy, 
k) kompletaci uchování dokumentace o průběhu zadávacího řízení, 
l) pokud v průběhu realizace stavby vznikne nutnost a potřeba dodatečných stavebních 

činností, dodávek a služeb (dále též dodatečné činnosti), zajistit administraci 
a provést veškeré nezbytné administrativní a jiné související úkony dle zákona. Obec 
Libějovice je povinna případné dodatečné činnosti projednat v příslušném orgánu 
v časovém předstihu tak, aby mohlo být splněno výše uvedené. 
Obě ze smluvních stran jsou povinny bez zbytečného odkladu poté, co se o nutnosti 
či potřebě dodatečných činností u stavebních objektů, u kterých je investorem dle čl. 
4 bod 2., dozví, konzultovat jejich provedení a rozsah s druhou smluvní stranou tak, 
aby byly dodrženy postupy dle ustanovení zákona týkající se změn závazků ze 
smlouvy na veřejnou zakázku.  

 
4. Jihočeský kraj dále v případě námitek, popřípadě návrhů podaných uchazeči o veřejnou 

zakázku na přezkoumání úkonů zadavatele, zabezpečí 
a) vypracování rozhodnutí zadavatele o námitkách, 
b) vypracování stanoviska zadavatele k návrhu uchazeče na přezkoumání rozhodnutí 

u orgánu dohledu, 
c) vypracování stanoviska zadavatele k rozkladu uchazeče.  

 
5. Pokud ve výše uvedeném demonstrativním výčtu dílčích činností některá není uvedena, 

pak vždy platí, že zadavatel Jihočeský kraj je povinen vypracovat doklady nebo provést 
úkony stanovené pro zadavatele zákonem. 

 
6. Obec Libějovice je v rámci společného postupu povinna: 

a) spolupracovat při sestavení zadávacích podmínek a písemně odsouhlasit podmínky 
zadávací dokumentace, 

b) jmenovat svého zástupce do hodnotící komise, 
c) projednat doporučení hodnotící komise o přidělení veřejné zakázky. 

 
7. Jihočeský kraj, obec Libějovice jsou povinni společně: 

a) rozhodnout o výběru dodavatele, 
b) rozhodnout o případném zrušení zadávacího řízení. 

 
8. Jihočeský kraj a obec Libějovice jsou povinni každý samostatně se svou vlastní právní 

odpovědností uzavřít v zákonem stanovené lhůtě na základě rozhodnutí o výběru 
dodavatele smlouvu s vybraným dodavatelem podle stavebních objektů, jichž je každý 
z nich investorem tak, jak je popsáno v čl. 4. smlouvy. 
 

9. Jihočeský kraj a obec Libějovice budou každý samostatně zajišťovat zveřejňování svých 
uzavřených smluv o dílo vč. jejich případných dodatků v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), vyplývá-li pro ně ze zákona tato 
povinnost. 
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3. Jednání za zadavatele 

 
1. Navenek vůči třetím osobám ve věci zadávacího řízení vystupuje, jedná a podepisuje 

Jihočeský kraj jako zadavatel podle této smlouvy tak, že k napsanému nebo vytištěnému 
názvu zadavatele připojí svůj podpis hejtman Jihočeského kraje nebo jiná osoba 
oprávněná za zadavatele jednat, s výjimkou rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, 
kde je k platnosti listiny nezbytný i podpis starosty obce Libějovice, resp. jejich zástupců. 
Stejně tak musí strany smlouvy společně rozhodnout o případném zrušení zadání veřejné 
zakázky. V právním vztahu vyplývajícím ze smlouvy podepsané separátně obcí Libějovice 
a Jihočeským krajem s vybraným dodavatelem na základě rozhodnutí o výběru dodavatele 
ve smyslu článku 2. odst. 8 této smlouvy vystupuje, jedná a podepisuje osoba oprávněná 
za Jihočeský kraj i osoba oprávněná za obec Libějovice samostatně. 

 
2. Strany smlouvy se dohodly, že s výjimkou rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele je 

každá strana oprávněna jednáním a podepisováním podle této smlouvy pověřit třetí osobu, 
která pak jedná a podepisuje jménem této smluvní strany. 

 
3. Každá ze smluvních stran je povinna postupovat tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů 

a zajistit, aby nedocházelo ke střetu zájmů u všech osob, které pověří činnostmi 
souvisejícími se zadáním této veřejné zakázky a u všech členů hodnotící komise, příp. 
přizvaných odborníků. 

 
 

4. Rozdělení stavby podle stavebních objektů 
 
1. K zadání veřejné zakázky byla zpracována projekční kanceláří Ing. František Stráský – 

Atelier SIS, se sídlem U Malše 20, České Budějovice, 370 01, IČ: 606 42 581dokumentace 
pro společné povolení stavby, dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce průtahu 
III/12243 Nestanice“ 
 

2. 2.1. Jihočeský kraj je v souladu s předchozím ujednáním stran podle těchto dokumentací 
investorem následujících stavebních objektů (dále jen „SO“): 

 
SO 101 Silnice III/12243 
SO 302.1 Dešťová kanalizace – část Jihočeského kraje 
SO 303.1 Přípojky dešťové kanalizace – část Jihočeského kraje 
VN-OOT Vedlejší náklady – Oprava objízdných tras 
VON.1  Vedlejší a ostatní náklady – požadavky objednatele – část Jihočeského kraje   
       

2.2. Obec Libějovice je v souladu s předchozím ujednáním stran podle této   dokumentace 
investorem následujících stavebních objektů (dále jen SO): 

 
SO 001 Demolice čekárny 
SO 102 Místní komunikace 
SO 103 Chodníky 
SO 104 Parkoviště 
SO 301 Vodovod 
SO 302.2 Dešťová kanalizace – část Obec Libějovice 
SO 303.2 Přípojky dešťové kanalizace – část Obec Libějovice 
SO 304 Splašková kanalizace 
SO 305 Přípojky splaškové kanalizace 
SO 401 Veřejné osvětlení 
SO 701 Oplocení p.č. 58/1 a 58/4 
VON.2  Vedlejší a ostatní náklady – požadavky objednatele – část Obec Libějovice

    



Číslo smlouvy:    Jihočeský kraj : SON/ODSH/433/24 
Číslo smlouvy:    obec Libějovice 1/2024/SOS 

Smlouva o společnosti (sdružení zadavatelů) stavby „Rekonstrukce průtahu III/12243 Nestanice“ 
  

Strana 4/5 

 

 
3. V souvislosti s ujednáním o odděleném uzavření smlouvy mezi Jihočeským krajem a obcí 

Libějovice s vítězným uchazečem na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ve 
smyslu článku 2. odst. 8 této smlouvy, si strany této smlouvy dále ujednaly, že všechny 
vztahy z takové smlouvy vyplývající nebo s ní související vůči třetím osobám (jako např. 
způsob stavebního a autorského dozoru u jednotlivých stavebních objektů, koordinátor 
BOZP, fakturace, odpovědnost a záruka apod.) budou řešeny odděleně s vlastní právní 
odpovědností pro každou jednu stranu. Územní rozhodnutí, ohlášení, stavební povolení 
nebo společné povolení na jednotlivé objekty vyřizuje na své stavební objekty každý 
investor zvlášť, včetně zajišťování smluv s vlastníky dotčenými staveb. objekty, 
překládkami sítí, odnětí ze ZPF nebo PUPFL, kácení apod. 

 
5. Doba trvání smlouvy 

 
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu této smlouvy všemi stranami 

až do doby protokolárního převzetí stavby jako celku, včetně odstranění vad a nedodělků 
stavby. Před skončením doby platnosti může smlouva být písemně skončena rovněž 
dohodou jejích účastníků, a to zejména z důvodu zrušení zadávacího řízení. 

 
2. V případě prodlení v úkonech zadavatele proti lhůtám stanoveným zákonem nese veškeré 

důsledky tohoto porušení ta strana, která svým jednáním toto prodlení způsobila. 
 
 

6. Náklady a placení 
 
Strany se dohodly, že náklady spojené se zadáním a realizací veřejné zakázky a dále finanční 
náklady na společné stavební objekty ponesou takto: 
 
1. Náklady spojené s účastí členů hodnotící komise na jednání ponese každá ze smluvních stran 

v rozsahu nákladů požadovaných jednotlivými členy, kteří byli stranou do hodnotící komise 
jmenováni. 
 

2. Jihočeský kraj jako zadavatel vystupující vůči třetím osobám uhradí všechny další 
požadované náklady spojené se zadáním veřejné zakázky ze svých prostředků.  
 

3. Další náklady spojené s realizací veřejné zakázky a smluvní požadavky budou hradit 
Jihočeský kraj a obec Libějovice v souladu se svými smlouvami uzavřenými s vybraným 
dodavatelem na základě rozhodnutí o výběru dodavatele ve smyslu článku 2. odst. 8 této 
smlouvy. 

 
7. Závěrečná ujednání 

 
1. Obdrží-li kterákoliv ze smluvních stran jakýkoliv doklad nebo dokument vztahující se k zadání 

veřejné zakázky, je povinna jej bezodkladně poskytnout k nahlédnutí druhé smluvní straně. 
 
2. Jihočeský kraj v plném rozsahu ručí za zákonný průběh veřejné soutěže a nese veškeré 

náklady nebo sankce vzniklé porušením zákona nebo svých povinností dle podmínek této 
smlouvy. V případě, že tyto náklady nebo sankce budou z tohoto titulu uděleny přímo městu 
Mirotice, město je oprávněno celou částku zaplacené sankce nebo nákladu přeúčtovat 
Jihočeskému kraji. V případě, že náklady nebo sankce vznikly z důvodů porušení zákona 
nebo této smlouvy ze strany obce Libějovice je Jihočeský kraj oprávněn přeúčtovat 
příslušnou částku obci Libějovice k proplacení. 

 
3. Strany smlouvy se dále na základě této smlouvy zavazují, že nejméně po dobu záruční 

doby nebudou provádět žádné stavební zásahy do stavby, která je předmětem veřejné 
zakázky, k níž je uzavírána tato smlouva. Pokud by tuto povinnost porušily, jsou povinny 
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na své náklady uvést stavbu do stavu, v jakém byla ke dni protokolárního převzetí stavby 
jako celku, resp. ke dni kolaudace. 
 

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou a jakákoliv změna smlouvy musí být výslovně 
nazvána Dodatek ke smlouvě. 

 
5. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním smlouvy na oficiálních stránkách obce 

Libějovice a Jihočeského kraje (www.kraj-jihocesky.cz) 
 
6. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má 

platnost originálu. 
 

7. Veškerá ujednání a dohody učiněné před podpisem této smlouvy pozbývají podpisem této 
smlouvy platnosti. 
 

8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 25/2025/RK-5 ze 
dne 16.1.2025, usnesením zastupitelstva obce Libějovice č. 13/2024/10 ze dne 20.12.2024. 

 
 
 
V Českých Budějovicích                                             V Libějovicích               
 
       
 
 
 
MUDr. Martin Kuba                                               Jan Chrt             
hejtman                                               starosta               
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